Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR GKiM.272.15.2020 (wzér)

zawarta W dniu ......ccceceeereieeenveennns 2020 r. w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych pomiedzy:

Gming Kowalewo Pomorskie z siedzibg w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowang przez:

Jacka Zurawskiego — Burmistrza Miasta,

NIP: 5030022196, zwana dalej Zamawiajacym

afirma: ..o zsiedziba w ... ,
...................................................................... , reprezentowang przez:

NIP: o , zwana dalej Wykonawca

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn. ,Przebudowa czesci drogi gminnej
nr 110106C relacji Mlewiec — Nowy Dwor oraz czesSci drogi gminnej nr 110123C w m.
Nowy Dwor, gmina Kowalewo Pomorskie o lacznej di. 3.069,32 m”

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (opracowania
wykonane przez P.H.U ,,OLPROJEKT” Aleksandra Nicpon-Jendrzejczak, ul. Cierpicka 11,
85-790 Bydgoszcz; czesci skladowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione w zalaczniku nr 3 wzoru umowy) oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukq budowlang, zgodnie z posiadanymi
przez Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie wiasnych ogledzin
i pomiarow dokonanych w terenie.

2. Zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec — Nowy Dwor oraz
czesci drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwdr, gmina Kowalewo Pomorskie o 1acznej
dt. 3.069,32 m zlokalizowanej na dz. nr 23, 42, 62 - obreb ewid. Mlewiec oraz dz. nr 69, 118/3 -
obreb ewid. Nowy Dwor. Dziatki nr 42, 62 - obreb ewid. Mlewiec oraz dz. nr 69, 118/3 - obreb
ewid. Nowy Dwor stanowig pas drogowy drog gminnych, natomiast dziatka nr 23 - obreb ewid.
Mlewiec stanowi pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 649.

Zakres prac zwiazanych z przebudowa drogi obejmuje m.in.:

1) obustronne humusowanie / scinka poboczy,

2) wycinke krzewow i drzew z usunieciem wszystkich karpin,

3) rozbidrke istniejacej nawierzchni w miejscach nowej konstrukcji drogi,

4) profilowanie istniejgcej nawierzchni pod projektowana konstrukcje drogi,

5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji,
poszerzeniach oraz na zjazdach,

6) wykonanie/przebudowa przepustow pod droga gminng oraz w obrebie wlaczenia drogi
gminnej do drogi wojewddzkiej,

7) na czesci drogi gminnej dodatkowo zaprojektowano wymiane gruntu oraz wzmocnienie
konstrukcji geosyntetykami,

8) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsaczajacej na poszerzeniach, zjazdach i drodze



(w miejscach nowej konstrukciji),

9) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm,

10) wykonanie rowow chtonno — odparowujacych,

11) wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm,

12) wykonanie poboczy z kruszywa wapiennego gr. 5cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 20cm i warstwie mrozoochronnej/odsaczajacej z piasku,

13) wykonanie opasek gruntowych,

14) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskanie
zatwierdzenia,

15) przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 110106C z droga wojewddzka nr 649
Pluskowesy — Sierakowo w m. Mlewiec (zgodnie z odrebnym projektem budowlanym),

16) wprowadzenie oznakowania pionowego i urzadzen BRD na podstawie projektu statej
organizacji ruchu.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i sztuka budowlang w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowiacych zalacznik do
niniejszej umowy.

4. Przedmiar robot zostal udostepniony, jako material pomocniczy nie stanowiacy
podstawy wyceny i zostal zweryfikowany przez Wykonawce.

5. Wykonawca ma obowiazek w toku prowadzonego postepowania oraz w toku realizacji
inwestycji informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich stwierdzonych rozbieznosciach
w dokumentacji projektowej.

6. Wszystkie uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty musza:
odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreSlonych w ustawie Prawo budowlane, posiada¢ stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci lub inne dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ fabrycznie nowe oraz speinia¢ wymagania
okreslone dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

7. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

8. Okreslenie przez Wykonawce telefonow kontaktowych i numeréw faksu oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. za zniszczenia terenow zielonych, nawierzchni drog,
placow i chodnikéw, szkody w nieruchomosciach znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania
wykonywanych prac, co nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczalttowym.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robot (umowne prawo odstapienia od
cze$ci umowy i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z postanowieniami
8 10 pkt 3. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujqa kary umowne okreSlone w § 15
niniejszej umowy.

11. Podane nazwy wtasne (pochodzenie, producent itd.) majq jedynie charakter pomocniczy dla
okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatéw. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego produktu oraz powinien miec
parametry nie gorsze niz wskazany produkt. Na Wykonawcy ciazy obowiazek udowodnienia,
iz zastosowane rozwigzania sa réwnowazne.



12. Zaleca sie przeprowadzenie szczegolowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamdwienia.
13. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpiecza pelng obsluge geodezyjna, tj. wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obshugi geodezyjnej nalezy uwzglednic
w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

14. Dopuszczalne nierdwnosci:

a) podbudowy z kruszywa tamanego — do 10 mm, mierzone przy uzyciu taty o dlugosci
4,0mb;

b) warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego — do 6mm, mierzone przy uzyciu
taty o dlugosci 4,0mb.

15. Nawierzchnia powinna sie charakteryzowac¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ r6wnomiernie pokryta masa asfaltowa.

16. W przypadku robot poprawkowych przekraczajacych na ciggu 100 mb 15% powierzchni,
warstwe nawierzchni nalezy potozy¢ ponownie na catym odcinku.

17. Wykonawca zapewni wiertnice do sprawdzania grubos$ci warstw.

18. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaréw spadkow poprzecznych i podtuznych
na catej dlugosci przebudowywanej drogi w odleglosciach co 50 m, ktore zostang
wyrywkowo skontrolowane przez Zamawiajacego.

19. Po wykonaniu kazdej warstwy konstrukcyjnej, Wykonawca jest zobowiazany poinformowac
0 tym Zamawiajgcego.

§2
Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UmMOWY: .oviiiiiiiiniiininnns a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot UmMOWY.......c.oiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcqa powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom



okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajqcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majq byc¢

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 4 lit. f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa
w pkt 7,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeSci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylagcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzeZzeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zZniej niz na
3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w pkt 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, oraz Uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w pkt 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w pkt
18, stosuje sie zasady okreslone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski.

§3
Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamoOwione dzielo budowlane zgodnie
z dokumentacja projektowa, warunkami wynikajacymi z obowigzujacych norm, przepisow
technicznych i prawa budowlanego.

. Do wykonania zaméwionego dziela budowlanego Wykonawca uzyje wiasnych materiatow,

odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z po6Zn. zm.), okazania na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatéw zgodnosci z polska
norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

. Wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia.

. Zapewni nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzor nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

. W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wiasnym kosztem i staraniem

obiekty tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, zabezpieczy we wiasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow.

. Informowac bedzie na biezaco inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych

wplynac na jakos¢ robot.
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. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu

budowy, w tym wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami
budowlanymi, jak zniszczenia terenéw zielonych, nawierzchni drég i chodnikéw oraz szkody
na nieruchomosciach znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania wykonywanych prac.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wspolpracy ze stuzbami Zamawiajacego. Umozliwi

Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych
robo6t budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow. Zamawiajacy ma prawo wskazac
dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowigzek
udostepnic¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan

techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
. Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wiasne bezzwlocznie po zakonczeniu prac w terminie
7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
. Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m.in., nawierzchni drogowych, trawnikéw, drég dojazdowych oraz wszystkich skladnikow
znajdujacych sie w granicach opracowania, ktore ulegly zniszczeniu.
Wszystkie materialy pochodzace z rozbidorki lub demontazu pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na
sktadowisko lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazat sSrodowisku naturalnemu,
lacznie z wywozem i skladowaniem ziemi z wykopow.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia, osob wykonujacych
wskazane ponizej czynnoSci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia: czynnosci fizyczne, kierowcy i obsluga maszyn przy robotach
drogowych.

14. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
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czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie placu
budowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do skladania oSwiadczen w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce

lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen.
Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreSlonej w § 15 ust. 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespeknienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, Ze
Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.
Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji poszczegdlnych etapéw
objetych niniejszym zamdéwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoOj koszt wszystkich
niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczegolnosci kolizji
z istniejagcymi urzadzeniami melioracji szczegétowej, przewodami i urzadzeniami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi.
Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego
zglosi do odbioru wilasciwemu uzytkownikowi/zarzadcy i dostarczy Zamawiajacego
podpisany protokét odbioru.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamoOwienia, w tym min. za zniszczenie terendw zielonych, nawierzchni drog
i chodnikow.

Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie pelng obstuge geodezyjna, w tym wykona
w 3 egz. inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza po zakonczeniu zadania i przekaze
Zamawiajagcemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego zadania. Koszty obshlugi
geodezyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

W czasie prowadzonych robot, wykonawca dokona korekty urzadzen usytuowanych na placu
budowy (np. studzienki kanalizacyjne, skrzynki wodociagowe, hydranty itp.) i dostosuje
wysokosciowo do niwelety ukladanych nawierzchni (terenu) - o ile wystapi taka
koniecznosc.

Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.



§4
Obowiazki zamawiajacego
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego przedmiot umowy.
3. Odbior wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 9.

§5
Terminy wykonania
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika 2020 r.
2. Odbior koncowy nastgpi nie wczesniej niz od dnia 10.11.2020 r.

§6
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu
szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) wartoSc¢ robét objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

- roboty okreSlone przez Wykonawce, w oparciu o przeprowadzone postepowanie
przetargowe,

- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot.

3. Polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesja nalezno$ci winna zosta¢ zawarta
na okres realizacji z mozliwoscia przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajace
uzytkowanie obiektu.

§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy, za ktorego zachowanie odpowiada
na zasadach ogoélnych.
2. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dzialajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowiazany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru dot. prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.



§9
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbiory czesciowe, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do
wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie czesci rob6t / etapu robot,

1.2. odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacy na sprawdzeniu ich ilosci
i jakosci , nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,

1.3. odbior koncowy.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez Kierownika budowy (robot) i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

5.1. dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w dwdch egzemplarzach,

5.2. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.3. o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5.4. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6. Zmawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru na czas ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
ustalone w  wysokoSci wynikajacej z oferty Wykonawcy, w kwocie brutto

LZE O (Stownie:
z}otych) wraz z podatklem od towarow i ustlug VAT - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac dodatkowych (nie objetych
dokumentacja projektowa) Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy.
Dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.
3. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym w ramach zamowien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robét dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji
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z czesSci robot, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie wieksze niz
ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze podane nizej:

R-g=......... zt.
Kp(R+S)=.......... %
Kz(odM)=........ %
Z(odS+R+Kp)=......... %

4. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie pisemnie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru.
5. Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych Wykonawca nie modgt przewidziec,
obliczajac cene oferty z nalezyta starannos$cia.
6. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace
dodatkowe podczas realizacji zamowienia bez zawarcia umowy o zaméwienie dodatkowe.
7. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przyshugujacych Wykonawcy lub
podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w ewentualnych umowach z podwykonawcami.
8. Wykonanie catosci prac w terminach wczesniejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo
- finansowym nie upowaznia Wykonawcy do doreczenia faktury Zamawiajacemu przed
terminem wynikajacym z harmonogramu lub Zgdania wczesniejszej zaptaty chociazby czesci
wynagrodzenia.
§ 11

Warunki platnosci
1. Zaplata wynagrodzenia nastagpi po wystawieniu faktury przez Wykonawce na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, badZ protokotu odbioru
czesSciowego ( sporzadzonego za pisemng zgoda Zamawiajacego ), podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce.
Fakture/y Wykonawca wystawi na:
Gmina Kowalewo Pomorskie,
ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie,
NIP: 5030022196.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
TIT ettt e et et e et e e bt e e a bt e bt e e a bt e bt e e ab e e bt e et e e at e et e e eh e e et e e eate e beeente e bt e enbeeabeenaneaa w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot, w tym faktur czeSciowych wystawionych na podstawie odbioru czeSciowego
(sporzadzonego za pisemng zgoda Zamawiajacego).
2. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru czesciowego
(sporzadzonego za pisemnga zgoda Zamawiajacego, potwierdzajacy procentowy zakres
wykonanych robot, podpisany przez inspektora nadzoru).
3. Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) o tresci

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia
Dziatajqc jako osoba/osoby umocowana/ umocowane do sktadania osSwiadczen woli

W ITTHCNIU .vveeiieeeiieeeitecette et e et e e ste e s ae e s e e e ssaaeesssaeenaneeas wpisanego do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej Przez ..., pod Nr................. / wpis do Krajowego
rejestru Sqdowego pod Nr .........cceeeveeencunenn. o kapitale zaktadowym ..................... jako
PodwWyKkonawcea ........ccceeeceeeiiiniieeiieniesieenieeieene przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

»Przebudowa czesci drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec — Nowy Dwor oraz czesci
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drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwér, gmina Kowalewo Pomorskie o lacznej
dl 3.069,32 m”, realizowanego w oparciu o umowe zawartq z Wykonawcq w wyniku przetargu
nieograniczonego Nr GKiM.271.15.2020

potwierdzam niniejszym, ze otrzymatem:

1) kopie protokotu odbioru wykonanych robot przez Zamawiajqcego od Wykonawcy,

2) w catosci nalezne wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dni@...............ccc.ue..... zawartej
z Generalnym Wykonawcq zadania inwestycyjnego.

Podwykonawca

data i podpis
Wykonawca —Potwierdzam stan faktyczny i prawny

data i podpis

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opOZnienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin o zaplate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.
4. W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce — Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty naleznego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy.
5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia
przez Zamawiajacego informacji w tej sprawie.
8. W przypadku zgloszenia w terminie okreSlonym w ust. 7 przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie — Zamawiajacemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaplaty.
9. W zwigzku z ust. 8 - Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Stronom przez caly okres obowigzywania umowy przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

b) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z niniejsza umowa lub wskazaniami Zamawiajqcego.

d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym.

e) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosc¢
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

f) Wykonawca razaco naruszy postanowienia umowy

g)Wykonawca nie przystagpi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym powinien rozpoczac realizacje zadania.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w 1 ppkt a - g moze nastapi¢ w terminie

3.

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

5.

rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i winno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

¢) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 5.b powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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. Rozliczenie za wykonane roboty, o jakich mowa w ust. 5, nastapi zgodnie z KC.
8. Strony przyjmujg, Ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 12 ust. 1 pkt a, ¢, d, e, f, g sa
zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

§13
Zabezpieczenie
1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto tj. ..........cooiviiiiiiiiiiiiiiiiie, zt.
(stownie: .....oooviiii zlotych), w formie.................oooiinl,

2. CzesSc zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrécona w ciggu 30 dn1 od
dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
natomiast pozostale 30% zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie okresu
rekojmi za wady.

§14

Gwarancja rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynesi 5 lat i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
Termin rekojmi wynosi ......................... (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce
w ofercie), i liczy sie zaréwno dla rob6t budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych /
zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub
usterki w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia.
4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowna zgodnie z § 15 ust. 2 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
5. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca
moze dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego,
nie beda miaty zastosowania.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem okresu
gwarancji jako$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.
8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu,
koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane
z usunieciem wad czy usterek ponosi w catosci Wykonawca.
9. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania
w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnieni do rekojmi nawet gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna
istniaty w chwili przyjscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.
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10. Okres gwarancji lub rekojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

§ 15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1. Zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w wys. 0,2% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwioki.
2. Za opd6znienie w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi kary umowne beda naliczane w wys. 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opo6znienia.
3. Odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie.
4. Za brak zaptaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (8§10 ust.1),
5. Za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej
umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego( 8§10 ust.1),
6. Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego ( §10 ust.1),
7. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego ( §10 ust.1).
8. Roszczenia o zaplate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaplaty odszkodowania uzupeklniajacego na zasadach ogélnych, jezeli wysokos¢
ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.
9. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zgodnie z § 1 ust. 10 umowy — Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie.
10. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary.
11. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiajacego naleznosci w terminie podanym w §11
ust. 10 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
12. W przypadku stwierdzenia nienalezytego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.
13. W przypadku nie spelienia wymogéw, o ktorych mowa w §3 ust 13, 14, 15, 16, 17
w wysokosci 500,00 zt. za kazdy przypadek wykonywania czynnosci bezumownie lub na
podstawie innej umowy nizZ umowa o prace. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o prace oséb o ktérych
mowa w 83 pkt 13.
14. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar z wystawionych faktur.

§ 16
Zmiany do umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i w szczegolnosSci dotyczyc
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bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej,
b) zmiany materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegélnosci dotyczy¢ beda:
a) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie z warunkami
okreslonymi w STWiOR,
b) uwarunkowan formalno - prawnych, w szczegélnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu
stron,

¢) innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) znalezisk skutkujacych koniecznos$cia wstrzymania robot,

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie koniecznosSci wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym
w ramach zamowien dodatkowych (w tym dotyczacych zmiany technologii wykonawstwa
w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej), ktérych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy. Wowczas Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe
odbywac sie bedzie na podstawie czynnikéw cenotworczych okreslonych w formularzu
ofertowym oraz w § 10 ust 3 umowy;

4) wprowadzenia zmian wynikajacych ze zmiany przepiséw prawa majacej wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, bedacych wynikiem wykonywania robot przy
funkcjonujacym obiekcie.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany zakresu robdt ustalonych w dokumentacji projektowej,

strona inicjujgca zmiane przedstawi:

a) opis proponowanej zmiany,

b) przedmiar i niezbedne rysunki.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot strona inicjujgca zmiane przedstawi:

a) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznosci

zmiany pozwolenia na budowe,

b) przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiane przedstawi:

a) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiane wynagrodzenia.

. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje

powolang przez Zamawiajacego, w skiad ktorej wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel

Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode.

Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
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§17
Sprawy nieuregulowane umowa
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

§18
Organ rozstrzygajacy
Na wypadek sporu miedzy stronami wlasciwy miejscowo do jego rozpoznania bedzie sad wedtug
lokalizacji placu budowy.

§19
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

1. Strony oswiadczaja, iz wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwigzku z Umowa
przetwarzane bedg przez Strony wylacznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronione
beda przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
o ochronie danych osobowych: Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz
ustawq z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 roku
poz.1781).

2. W zwigzku z udostepnianiem sobie wzajemnie przez Strony (administratorow danych)
danych osobowych, Strony zamieszczaja postanowienia okreSlajace jego zakres oraz
wymagane informacje:

a. Dane osobowe 0s6b reprezentujacych kazda ze Stron wymienionych w czeSci wstepnej
Umowy, oséb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania biezacych uzgodnien oraz
nadzoru nad realizacja umowy, upowaznionych przez Wykonawce do wystawienia
faktury, a ponadto dane personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy udostepniane beda drugiej Stronie i beda przetwarzane w celu realizacji
Umowy (podstawa przetwarzania danych osobowych — art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c, pkt e
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych).

b. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jej pracownicy wymienieni wyzej pod lit. a) w zakresie
swoich obowigzkéw zostang zaznajomieni z niniejsza Umowg, w tym z zapisami
zawartymi ponizej pod lit. c) i d).

c. Kazda z os6b wymienionych powyzej, pod lit. a), posiada prawo Zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, ze administrator naruszyt przepisy
o ochronie danych osobowych. Dane beda ujawniane uprawnionym pracownikom Stron
oraz podmiotom i ich pracownikom $wiadczacym ustugi prawne, finansowe, ksiegowe
i informatyczne.

d. Wykonawca podaje, ze dane te bedzie przetwarzal w okresie koniecznym do realizacji
irozliczenia Umowy 2z uwzglednieniem okresu przedawnienia oraz przepisow
podatkowych oraz, iz powola/wyznaczy osobe odpowiedzialng (np. inspektora ochrony
danych osobowych lub inng), z ktérg mozna bedzie skontaktowac sie poprzez e-mail: ....
lub telefonicznie nr tel. ............ .
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Zamawiajacy podaje, Ze dane te bedzie przetwarzal w okresie koniecznym do realizacji
i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem okresu przedawnienia oraz przepisow podatkowych
oraz, iz powotlal inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ poprzez adres
email: iod@kowalewopomorskie.pl

§20
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla
Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
Przebudowa czesci drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec — Nowy Dwor oraz czesci
drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwér, gmina Kowalewo Pomorskie o lacznej
dk 3.069,32 m:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3. Dokumentacja projektowa wraz z STWiOR, w tym:
- projekt budowlany - br. drogowa,
- projekt budowlany - br. drogowa — dot. przebudowy skrzyzowania drogi gminnej z droga
wojewoddzka,
- projekt stalej organizacji ruchu.

P. Wisniewska
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