

Kowalewo Pomorskie, dnia 02.06.2020 r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie**  
**ul. Konopnickiej 13**  
**87-410 Kowalewo Pomorskie**

**Do wszystkich Wykonawców**  
**zainteresowanych udziałem**  
**w postępowaniu**  
**Nr sprawy: GKiM.271.15.2020**

### **Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ**

Przetarg nieograniczony na zadanie: **"Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m"**

znak sprawy: GKiM.271.15.2020

Ogłoszenie w BZP – numer ogłoszenia: 542824-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie **"Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m"**, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ:

#### **Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytanie:**

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane – może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe zadania realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Termin na wykonanie zamówienia został określony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2c projektu umowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast w przypadku wniosku Wykonawcy o wydłużenie czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji umowy związanych z pandemią COVID-19, Zamawiający będzie postępował zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W celu wykazania powyższych okoliczności, Wykonawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że brak możliwości wykonania zamówienia w terminie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

**Zamawiający dokonuje autokorekty treści SIWZ:**

**1.** Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna i STWiOR (SST, 03\_D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów) w zakresie postępowania z drewnem pozostałym po usunięciu drzew. Zgodnie z nowym brzmieniem, pozyskane drewno jest własnością Wykonawcy i Wykonawca zapewni transport / wywiezienie z placu budowy pni, karpin, gałęzi.

Zmieniona dokumentacja SST, 03\_D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

**2.** W związku z odmową wydania zezwolenia na usunięcie części drzew w ramach planowanej inwestycji zmienia się załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót w następującym zakresie:

- 1) Droga gminna nr 110106C pkt 1.1. poz. 3 – aktualna liczba drzew do usunięcia wynosi 22 szt.
- 2) Droga gminna nr 110123C pkt 2.1. poz. 3 – aktualna liczba drzew do usunięcia wynosi 1 szt.

Zmieniony przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Niniejsze wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**z up. BURMISTRZA**  
**/-/ mgr inż. Ilona Rybicka**  
**Zastępca Burmistrza**