

Kowalewo Pomorskie, 09.11.2022r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: **„Wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej metodą iniekcji żywicami ekspansywnymi geopolimerami”**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00414375/01 dnia 28.10.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

„Prosimy o przeanalizowanie zapisów umowy. W opinii oferenta wzór umowy nie jest adekwatny do zakresu robót będących przedmiotem przetargu, gdyż jego zapisy odnoszą się do inwestycji jako całości zadania, a nie tylko do tego konkretnego etapu prac. § 1 – prosimy o dokładne określenie przedmiotu umowy § 2 – termin wykonania przedmiotu umowy określono na 14 dni od podpisania umowy. Natomiast w ust. 2 wskazuje, że „za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień dostarczenia kopii kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, potwierdzono datą wpływu do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu” przedmiot umowy w ust. 1 nie wskazuje, że wykonawca zobowiązany jest do dokonania formalności w PINB związanych z oddaniem zadania do użytkowania. Czy na ten tylko etap robót tj. wzmocnienie fundamentów, wykonawca jest zobowiązany złożyć do PINB zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości oddania obiektu do użytkowania? Czy zawiadomienie do PINB ma obejmować całą inwestycję pn. „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej? Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie tej kwestii. § 3 ust. 1 pkt 2) – protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o skorygowanie w/w zapisu i zamieszczenie zapisu o następującej treści: wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. § 2 ust. 1 wskazuje, że przedmiot umowy należy wykonać w 14 dni od podpisania umowy. Jeśli przekazanie terenu budowy może nastąpić w terminie dopiero 7 dni od podpisania umowy, wówczas wykonanie przedmiotu umowy w terminie pozostały 7 dni jest niemożliwe technicznie. § 4 pkt 22) wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych etapów objętych”

1) Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej – realizacja w etapach” dokonał etapowania inwestycji. Pierwszym etapem jest wykonanie

fundamentów wzmacniających w hali sportowej metodą iniekcji żywicami ekspansywnymi geopolimerami oraz konserwacja instalacji kanalizacji deszczowej. W ramach wykonania tego etapu będzie zachodziła konieczność prowadzenia dziennika budowy oraz po zakończeniu tego etapu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia do PINB zawiadomienia o zakończeniu robót. Zamawiający dokonał zmiany zapisów dot. § 3 ust. 1 pkt 2) oraz w zakresie § 4 pkt 22) - projekt umowy w załączeniu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza