

Kowalewo Pomorskie, 14.11.2022r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej metodą iniekcji żywicami ekspansywnymi geopolimerami**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00414375/01 dnia 28.10.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

§ 9 ust. 6 – umowa wskazuje, że „Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.” Wnosimy o zmianę tego zapisu z 14 dni roboczych na 5 dni roboczych. Termin wykonania prac to 14 dni, termin płatności faktury to kolejne 30 dni, jeśli jeszcze odbiór prac miałby potrwać prawie 3 tygodnie kalendarzowe, wówczas Wykonawca po zakończeniu prac będzie oczekiwał na rozliczenie kontraktu około 7 tygodni. Zaproponowana zmiana przyczyni się do mniejszego obciążenia finansowego Wykonawcy. § 9 ust. 7 – umowa wskazuje, że: „Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru”. Wnosimy o zmianę w/w zapisu z 14 dni na 5 dni. Zgodnie z uwagą do zapisów § 9 ust. 6, kolejne 14 dni w procedurze odbiorowej po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca rozliczy kontrakt po dopiero 9 tygodniach po wykonaniu prac.

1) Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany zapisów dot. § 9 ust. 6 i 7 - projekt umowy w załączeniu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza