zatacznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr GKiM.272.28.2018 ( projekt)

ZAWArta W dniu ..eeeeeeenneecnsnieeeceeiaecieciarenee

pomiedzy Gming Kowalewo Pomorskie reprezentowang przez Burmistrza Miasta Kowalewo
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zwanym dalej ,,Wykonawcg”, NIP: ...

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawcy powierza si¢ wykonanie robot
budowlanych, polegajacych na przebudowie czes$ci drogi gminnej nr 110118C
w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie.

2. Zadanie obejmuje przebudowe czgsci drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina
Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 511, zlokalizowanej na dz. geod.
nr 147/2 — obrgb ewidencyjny Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudowa
skrzyzowania drogi gminnej nr 110118C z droga wojewddzka nr 554 w miejscowosci Srebrniki.
Inwestycja (droga gminna) zlokalizowana jest na dzialce nr 147/2, natomiast wigcznie do drogi
wojewodzkiej zlokalizowane jest na dziatce nr 96 (pas drogowy drogi wojewddzkie;j).

Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi obejmuje m.in.

1) obustronne humusowanie / §cinka poboczy

2) wycinka krzakow i drzew z usunigciem wszystkich karpin

3) rozbiorka istniejgcej nawierzchni ttuczniowej na odc. od km 0+000 do km 0+060

4) profilowanie istniejacej nawierzchni pod projektowang konstrukcje drogi

5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji,
poszerzeniach oraz na zjazdach

6) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsaczajacej na zjazdach i drodze (w miejscach nowe;j
konstrukeji)

7) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

8) wykonanie rowdw chtonno — odparowujacych

9) wykonanie gornej warstwy nawierzchni

10) wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami i emulsja

11) wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzyzowania z DW

12) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

13) wprowadzenie oznakowania pionowego i1 urzadzen BRD na podstawie projektu stalej
organizacji ruchu.

Wszystkie warstwy projektowanej konstrukcji drog nalezy rozktada¢ roz$cielaczem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania”.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okres§lony w dokumentacji
projektowej oraz szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
stanowiacej zat. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang
oraz na podstawie wlasnych ogledzin i pomiar6w dokonanych w terenie na odcinku od km 0 + 000



do km 0 + 511 wraz z przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 110118C z droga wojewodzka
nr 554 w miejscowosci Srebrniki.

Przedmiar robdt — zatacznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy
do okreslenia wynagrodzenia ryczattowego.

Uwaga: Projektowane lokalizacje zjazddw moga ulec zmianie (przesunieciu) w trakcie realizacji
zadania.

3. Wymagania stawiane wykonawcy:

D)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot, zgodnosé
z warunkami technicznymi 1 jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamodwienia.
Do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyje wilasnych materialow, maszyn
1 urzadzen zgodnych z obowigzujagcymi normami i aprobatami technicznymi.

Ustalenia i1 decyzje dotyczace wykonywania zamoéwienia, uzgadniane beda przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla
telefony kontaktowe i numery faksow oraz innych niezbednych ustalen dla sprawnego
1 terminowego wykonania zamowienia.

Wykonawca na wlasny koszt ustanawia kierownika budowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajacy wymaga aby wszyscy robotnicy
budowlani oraz kierowcy i operatorzy maszyn, wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia na placu budowy, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 108) byli zatrudnieni przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na umowe o prace wyzej wymienione osoby na
okres realizacji zamoéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Zamawiajacy w trakcie realizacji zamdwienia ma prawo do kontroli speinienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego wyzej, poprzez zadanie przedtozenia do wgladu
dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie ww. 0osob na umowe o prace. W przypadku,
gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o pracg, Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata szczegdblowo okreslona w § 14 niniejszej
umowy, stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow zobowigzujacych do
zatrudnienia ww. 0sOb na umowe o prace oraz zapisOw umozliwiajacych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone innym podmiotom lub
osobom podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

Zaleca si¢ przeprowadzenie szczegdlowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji
zamoOwienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza pelng obsluge geodezyjna, tj. wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obstugi geodezyjnej nalezy uwzglednié
w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne nierownosci:

a) podbudowy z kamienia wapiennego — do 9mm, mierzone przy uzyciu laty o dlugosci
4,0mb;

b) podwojnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowg i grysami — do 9mm,
mierzone przy uzyciu laty o dlugosci 4,0mb.

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem



zewngtrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng grubg makrostrukture. Dopuszcza si¢
zloty kruszywa rzgdu 5%.

10) W przypadku robot poprawkowych przekraczajacych na ciggu 100 mb 15% powierzchni,
gbérng warstwe nawierzchni nalezy potozy¢ ponownie na calym odcinku.

Podane nazwy wiasne (pochodzenie, producent itd.) maja jedynie charakter pomocniczy dla
okreslenia podstawowych parametrow 1 cech zastosowanych materiatow. Dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakos$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego produktu oraz powinien mie¢ parametry nie
gorsze niz wskazany produkt.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna, SSTWiOR, oferta Wykonawcy oraz
specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia.

Wspolny Slownik Zamowien:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

§2

Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie czesci
rob6t budowlanych podwykonawcom, jezeli wskazal w ofercie t¢ czgs¢ robot jako czes$é
zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce
z podwykonawcami czg$ci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Stosownie do art. 647' § 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawca lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej tre$¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt
umowy wraz z cz¢scig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy 1 odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to
projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajace zgod¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby
projekt umowy 1 oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

5. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.



6. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jaka czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie
moga przewidywa¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym,;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

4) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

5) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystlugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

6) niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona
zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej
w zakresie, w jakim zostanie ona uwzglgedniona w dalszych postanowieniach umowy.

7) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis 1 wyszczegoOlnienie prac;

8) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozZniejszy niz termin zakonhczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

9) odbior koncowy robdot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wcezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

10) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6ézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

11) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢ , aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug i dostaw
wykonanych w  podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na ten zakres robot, ustug i dostaw w umowie.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy
ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

8. W przypadkach , o ktérych mowa w pkt 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
7 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiekty/robdt, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.



10.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania

warunkow realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy na odcinku od km 0 + 000 do km
0+ 511 wraz z przebudowg skrzyzowania drogi gminnej nr 110118C z drogg wojewodzka
nr 554 w miejscowosci Srebrniki zgodnie z dokumentacja techniczng, przedmiarem robot
1 szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujagcymi normami
1 przepisami, sztuka budowlang oraz wytycznymi Zamawiajacego okre§lonymi w czasie trwania
budowy, w terminie, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy. Do wykonania przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca uzyje wilasnych materiatow, maszyn 1 urzadzen zgodnych
z obowigzujagcymi normami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem innych robot
powstalych na etapie budowy, w szczegdlnosci: oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zabezpieczenia we wlasnym zakresie miejsca skltadowania materiatéw,
warunkow socjalnych 1 innych przypisanych prawem warunkow i $§wiadczen dla swoich
pracownikow, etc.

Wykonawca utrzyma nalezyty porzadek na terenie objetym pracami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenia kosztow wywozu nieczystosci stalych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty

zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na wilasny koszt ustanawia kierownika
budowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajagcy wymaga, aby wszyscy robotnicy
budowlani oraz kierowcy 1 operatorzy maszyn, wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia na placu budowy, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108) byli zatrudnieni przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na umowe o pracg wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu wykaz osob bioracych
udziat w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac
oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osOb. Zamawiajacy w trakcie realizacji
zamoOwienia ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagania wskazanego wyzej,
poprzez zadanie przedlozenia do wgladu dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie ww. 0sob
na umowe o prace. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. oséb na
umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos$¢ zostata szczegdlowo
okreslona w niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach
z podwykonawcami stosownych zapisOw zobowiazujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe
0 prace oraz zapisOw umozliwiajagcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowiazku.

. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ stata obecno$¢ osoby zapewniajgcej nadzor techniczny

nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow do dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspdlpracy ze stuzbami Zamawiajacego, umozliwi
Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i1 udostgpnienia go osobom
wystepujacym po stronie Zamawiajacego, a w szczeg6dlnosci Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania wpisoOw 1 potwierdzen oraz informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania
wpisu w czasie umozliwiajagcym mu podjecie stosownych decyzji i nie pdzniej niz w dniu
nastepnym po dokonaniu wpisu.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgadniania z Zamawiajacym w formie pisemnej w Dzienniku
Budowy wszelkich zmian dotyczacych uzgodnionych terminow, zakresu robdt lub sposobu ich
realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
o problemach i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos$¢ robot lub opdznienie terminu ich
zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwlocznie po zakonczeniu prac, nie pozniej
niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystkich sktadnikéw znajdujacych sie
w pasie robot, ktore ulegly zniszczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci w  projekcie
budowlanym nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
1 wykonaniem w 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu zadania, ktora nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu na 3 dni przed terminem odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swoj koszt wszystkich niezinwentaryzowanych
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$¢ z warunkami

technicznymi i jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdwienia.

Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamowienia, uzgadniane beda przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla telefony
kontaktowe 1 numery fakséw oraz innych niezbednych ustalen dla sprawnego i terminowego
wykonania zaméwienia.

Wykonawca zawrze stosowne umowy o ubezpieczenie realizowanych robdot od
odpowiedzialnosci za szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dot. pracownikdéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz od odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone innym podmiotom Ilub
osobom podczas wykonywania przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec o0s0b za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na
placu budowy.

Dopuszczalne nierownosci:

a) podbudowy z kamienia wapiennego — do 9mm, mierzone przy uzyciu taty o dlugosci 4,0mb;
b) podwojnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowa i1 grysami — do 9mm, mierzone
przy uzyciu taty o dlugosci 4,0mb.

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem
zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ rOwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng gruba makrostrukture. Dopuszcza si¢
zloty kruszywa rzgdu 5%.

W przypadku roboét poprawkowych przekraczajacych na ciggu 100 mb 15% powierzchni, gorng
warstwe¢ nawierzchni nalezy potozy¢ ponownie na catym odcinku.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, obejmujacego przedmiot umowy;

3) odbioru wykonanych prac objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zgloszenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w §9;

4) terminowa zaplata nalezno$ci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego faktur;
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5) niezwloczny odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego bezusterkowym i zupetlnym
wykonaniu.
§5

Terminy realizacji umowy

Ustala si¢ termin zakonczenia robot budowlanych: do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni
metoda wglebnego bitumowania wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsja
1 grysami, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiOR oraz
obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang.

§6

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu
szkod, ktore moga zaistnie¢c w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, przy czym warto$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza od
warto$ci zamowienia brutto okreslonej w ofercie.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

- roboty do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawceg, w oparciu o przeprowadzone
postepowanie przetargowe,

- urzadzenia budowy, sprze¢t transportowy 1 inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji nalezno$ci z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na rzecz
Zamawiajacego.

Polisa ubezpieczeniowa od ryzyka budowlanego wraz z cesja naleznos$ci winna zosta¢ zawarta
na okres budowy z mozliwoscia przedluzenia w sytuacji wystgpienia wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajgce uzytkowanie
obiektu.

Oryginal polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kontraktu) i cesji ubezpieczenia Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§7

Kierownik budowy

. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika budowy, za ktérego zachowanie odpowiada

na zasadach og6lnych.
Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i1 na
rachunek Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
nadzoru, dot. prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§9
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Odbiory przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy w calo$ci, natomiast przedmiotem odbioru czesciowego jest wykonanie czesci zakresu
prac przewidzianych w niniejszej umowie wraz z okreSleniem procentowego zakresu
wykonanych robdt na podstawie przedmiaru robot. Zaangazowanie robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego nie moze stanowi¢ wiecej niz 70% warto$ci wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane objete niniejszag umowa.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zastosowany zostanie odbior koncowy, przy czym dopuszcza
si¢ takze odbidr czeSciowy, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowiacy podstawe do
wystawiania faktury czesciowej za wykonanie czgsci robot.

Odbior robot, nastagpi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego przez Wykonawce.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SSTWiOR.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SSTWiOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty, z zastrzezeniem terminu, o ktorym mowa w §3 pkt 15:

1) oryginat Dziennika Budowy;

2) dokumenty gwarancyjne;

3) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i1 badan, a w szczego6lnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych umowa;

4) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z obowigzujacymi normami i przepisami;

5) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z zapisami SSTWiOR i projektem budowlanym,;

6) inne dokumenty wynikajace ze szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru rob6t budowlanych zostanie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

. Bezusterkowy protok6t odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT.

§10
Wynagrodzenie

. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane

objete niniejszg umowa.

Calkowita warto$¢ brutto Umowy Wynosi: ........cccceervvennnen. zt (stownie: ......ccoeevvevieniieiiee zh)
wraz z podatkiem VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa,
Wykonawecy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub wykonania
dodatkowego zamodwienia na podstawie odrgbnej umowy. Dyspozycje Inspektora nadzoru



w tym zakresie bez zgody Zamawiajacego, beda bezprawne.

O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych, Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym w ramach zamowien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robot dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czgsci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie
wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze na podstawie aktualnej bazy cen.

. Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, tj. podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo.

. Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych wykonawca nie moégt przewidzied
obliczajac ceng¢ oferty z nalezyta staranno$cig.

Ewentualne zmniejszenie zakresow robot okreslonych w § 1, skutkowaé bedzie zmniejszeniem
wynagrodzenia, o ktorym mowa pkt 1. Podstawa do jego ustalenia bedzie protokot obmiaru
robot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§11
Warunki platnos$ci

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane bedzie regulowane w terminie 30 dni od
dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego, przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy nr ........... eviereeee.... Zmiana numeru
rachunku wymaga pisemnego pow1adom1en1a Zamaw1ajqceg0 bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury na:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolnosci 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 5030022196

Podstawa do wystawienia faktur beda bezusterkowe protokoty odbioru koncowego lub odbioru
czesSciowego (sporzadzonego za pisemng zgodg zamawiajgcego), facznie z ktorymi Wykonawca
zlozy pisemne o$wiadczenie, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i1 ze zostaly wykonane w sposob
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

. W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz
z fakturg wystawiong prawidlowo, o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymal, badz nie
otrzymat, naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Wz6br oswiadczenia:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia
Drziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skiadania oswiadczen woli

W IMEERIU .ot wpisanego do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez .................... pod nr / wpis do Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr ... 0 kapitale zaktadowym ........................... , jako
Podwykonawca — ..........cccocooviiiiiiinn przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego

polegajgcego na przebudowie czesci drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina
Kowalewo Pomorskie, realizowanego w oparciu o umowe zawartqg w Wykonawcg w wyniku
przetargu nieograniczonego nr GKiM.272.28.2018 z dnia .............ccccc.c...... potwierdzam
niniejszym, Ze otrzymatem:

kopie protokotow odbioru wykonanych robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w catosci  nalezne  wynagrodzenie z  tytutu umowy z dnia ... ,
zawartejz Generalnym Wykonawcq zadania inwestycyjnego.
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Podwykonawca

data i podpis
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

.................................................. data i podpis

Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 4 stanowi podstawe¢ do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajagcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin o zaplat¢ biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty — odpowiednio — przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce — Zamawiajagcy dokona bezposredniej =zaplaty naleznego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 6, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
przez Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia w terminie okreslonym w pkt 9 przez Wykonawcg uwag do informacji
Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie — Zamawiajagcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W zwigzku z pkt 10 — Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

catkowitej brutto podanej w ofercie, t].: .....cceveeeiienieeien e, zt (stownie: ...,
........................................................................................................... zt).
Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku wydhluzenia terminu realizacji zadania, najpozniej
w dniu odbioru koncowego, wykonawca przedstawil przedtuzenie zabezpieczenia w formie
gwarancji lub poreczenia, adekwatnej do wezesniej wniesionego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie:

1) 30% wysokosci zabezpieczenia stanowi¢ bgdzie zabezpieczenie usunigcia wad w okresie
gwarancji i rgkojmi.

2) 70% wysoko$ci zabezpieczenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
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30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane —
na pisemny wniosek wykonawcy.

Pozostata czgs¢ zabezpieczenia zostaje zwrocona w ciggu 14 dni po uptywie okresu gwarancji,
w catosci lub czesci stosownie do poniesionych przez Zamawiajacego kosztow — na pisemny
wniosek wykonawcy.

§13
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy.

Termin gwarancji 1 rekojmi wynosi __ lat 1 liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych jak 1 dla
urzadzen wbudowanych / zamontowanych przez Wykonawce — od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 5.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub
usterki w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z § 14 pkt 1 ppkt 2 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zast¢puje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca
moze dolaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego,
nie beda miaty zastosowania.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu,
koszty transportu, wbudowania lub zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane
z usunigciem wad czy usterek ponosi w calosci Wykonawca.

Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i1 nie wykrycie wad w momencie badania w
trakcie odbioru, nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien do gwarancji nawet gdy wykrycie
wady byto mozliwe w trakcie odbioru, a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostala stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa si¢, ze wada lub jej
przyczyna istniaty w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien wynikajacych
z tytutu rekojmi zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia okreslonego § 1, w wysokosci 0,2% naleznego
za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki,



maksymalnie do kwoty 20% wynagrodzenia;

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi, kary umowne beda naliczane w wysokosci 0,2% naleznego za ten
przedmiot wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 10 pkt 2, za kazdy dzien opdznienia,
maksymalnie do kwoty 20% wynagrodzenia;

3) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, ustalonego w niniejszej umowie;

4) za brak lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego § 10 pkt 2
za kazdego podwykonawce, lub dalszego podwykonawce;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieterminowe przedlozenie
projektu umowy z podwykonawcag — w wysokosci 0,5% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki;

6) za niezgloszenie podwykonawcy — w wysokosci 0,2% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10 pkt 2, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat — w wysokos$ci 0,2%
naleznego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10 pkt 2, za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w §3 ust. 7 — w wysokosci
po 50,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci podczas realizacji
zamOwienia;

10) za zwlok¢ w dostarczeniu wykazu osob biorgcych udzial w realizacji zamowienia wraz ze
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te beda wykonywaé¢ oraz informacja o sposobie
zatrudnienia tych oséb, o ktorym mowa w §3 ust. 7 — w wysokosci po 50,00 zt za kazdy dzien
zwloki liczonej od terminu okreslonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z wystawionych faktur.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary.

Roszczenia o zaplate naleznych kar umownych, nie bgda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysoko$¢
ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

. W przypadku ograniczenia zakresu robot okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie.

. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiajacego nalezno$ci w terminie podanym w § 11
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. W przypadku stwierdzenia nienalezytego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.

. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy za roboty nienalezycie wykonane.

§15
Umowne prawo odstgapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy/danego etapu i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

b) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia



wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy;
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa lub wskazaniami Zamawiajacego;
d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym;
e) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadlo$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku
o upadtos¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci);
f) Wykonawca razgco naruszy postanowienia umowys;
g)Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powinien rozpocza¢ realizacj¢ zadania.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 3, winno nastgpi¢ w terminie miesigca, od
dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia
1 winno zawiera¢ uzasadnienie.
. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy;
b) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. Sb powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;
d) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
. Rozliczenie za wykonane roboty, o jakich mowa w ust. 5, nastgpi zgodnie z KC.
Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 15 ust. 1 pkta, c, d, e, fi g sa
zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

§ 16
Zmiany umowy

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda stron
umowy.
. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i1 dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;
b) zmiany materialow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego;



2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni metoda wglebnego bitumowania wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowa i grysami, zgodnie z warunkami okreslonymi w SST;
b) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdélnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu
stron;
3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie koniecznosci wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym w ramach
zamowien dodatkowych (w tym dotyczacych zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do
przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej), ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Woéwcezas Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy przedmiar
i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron;
4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego: inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezaleznych od obu stron;
5) zmiany zakresu ustug zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;
6) wprowadzenia zmian wynikajagcych ze zmiany przepisOw prawa majacej wplywa na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktow migdzy stronami umowy.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zmiany zawarte] umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje
powotang przez Zamawiajacego, w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel
Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

7. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemne;j.

§17
Postanowienia koncowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Spory mogace wynikng¢ z warunkéw niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy Sad
Powszechny ze wzgledu siedzib¢ Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

1) Dokumentacja projektowa i STWiORB
2) SIWZ

3) Oferta Wykonawcy

M. Wegner
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