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SPECYFIKACJA TEGHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY PIATKOWO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

«zlecenie inweslora

<inwentaryzacja budowlana

-ogledziny obieklu i dokumentacja fotograficzna
-przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiolem opracowania jest projekt  lermomodernizacji  budynku Staciji
Uzdatniania Wody Piatlkowo. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, Opracowanie bgdzie stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pki. b.

3. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
W zakres projektowanej inweslycji wchodzg roboty obejmujgce :
- skucie istniejacych tynkﬁw w miejscach spegkail,
- demontaz rur spustowych,
- skucie nieréwnosci na elewacji ,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
- przygolowanie powierzchni éciany pod docieplenie,
- wykonanie docieplenia éciany i stropodachéw,
- wykonanie tynkéw cienkowarslwowych silikonowo - silikatowych ,
- wymiana i montaz rur spustowych, rynien,

- roboty rozbidrkowe,

4, OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
4.1 Modernizacja écian zewngtrznych .

4.1.1 . Dobor warstwy izolacyjnej .




Budynek nie spelia wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynlow.
Zaprojeklowano ociepleni elewagji styropianem zgodnio z opracowaniem metoda
lekka molkra i stropodachu przez przyklejenie styropapy gr. zgodnie z projekiem
budowlanym.

Docieplenie o$ciezy styropianem gruboéci 3 cim .

6.1.2. Materiaty .

Do docieplenia $cian nalezy slosowaé materialy odpowiadajgce wymaganiom
aklualnych norin badz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB
. Nalezy stosowa¢ malerialy posiadajace aprobatg techniczna na caly system
docieplenia .

UKEAD WARSTW SYSTEMU

- Sciana zewnglizna

- Mocowanie podstawowe: systemowa zaprawa klejaca
- Warslwa izolacji termicznej z plyl styropianowych

- Mocowanie dodatkowe: kolek plastikowy

- Warslwa zbrojona: sialka zalopiona w zaprawie

- Podklad tynkarski

- Wyprawa tynkarska

Ogdlna charaklerystyka przyktadowego systemu .

Allas Stoper jest systemem ocieplenia budynkéw , bedacym firmowa odmiang
metody objetej instrukcjg 1TB nr 334/2002 — ,, Bezspoinowy syslem ocieplenia
scian zewnglrznych budynku”, Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z piyt
styropianowych do zewnglrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej
warsiwy zbrojonej , wyprawy tynkarskiej i powloki malarskiej .

W przypadku w/w syslemu warstwe izolacyjng stanowig plyly styropianowe
odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 .Do wykonania warstwy termoizolacyjnej
cokolu i czeéci podziemnych nalezy uzy¢ piyt z polistyrenu skstrudowanego .

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z informacjami zawarlymi w instrukcji
ITB , karlach technicznych poszczegdlnych elementow systemu . Przed




przystapienia do ocieplenia nalezy wyremontowaé istniejgce tynki; skué tynki
gluche, ubytki uzupelié tynkiem cem- wapiennym. Podloze powinno by¢ nosne ,
rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggeych powodowaé oslabienie
przyczepnosci zaprawy .Fragmenly $cian z algami i grzybami zmy¢ pod
cidnieniem z dodatkiem $rodkow grzybobéjczych. Reszlki slabo przylegajgcych
powlok malarskich powinno si¢ zmyé pod ciénieniem badz zeskrobad . W
przypadku podloza stabego , pylacego badz tez podloza o duzej chlonnos$ci
nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg ATLAS UNI -GRUNT,

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w  sprzyjajgeych warunkach
atmosferycznych . Temperatura podioza i oloczenia , zaréwno w trakcie prac jak i
w okresie wysychania poszczegdinych materialéw powinna wynosi¢ od +5°C do +
250G | Elewacja powinna zosla¢ oslonigta i zabezpieczona przed wplywami
opadéw atmosferycznych , bezposrednim nasfonecznieniem i dzialaniem silnego
wialru .

6.1.3. Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocicplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $Scianie lislwy
cokolowej. Ulalwia ona zachowanie réwnomiemego poziomu przy ulkitadaniu
pierwszoj i kolejnych warstw plyt slyropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej czesci systemu .Nalezy mocowaé jg na cokole budynku , nie nizej iz
30cm.nad poziomem gruntu. Ta odleglos¢ zapewnia ochrong systemu przed
wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskag
przed zabrudzeniami —drobinkami blola- nanoszonymi przez krople deszczu
,odbijajace sig od chodnika lub gruntu .Zamiast listew colkolowych dopuszcza sig
stosowanie pasow siatki pancernej bad? dwéch warstw siatki z widkna szklanego

Po zamocowaniu listwy cokolowej przystgpujemy do przyklejania izolacji
lermicznej. Pierwszy rzad plyly nalezy zamocowa¢ opierajgc go na lislwie
starlowej. Kolejne ukladamy stosujgc przewigzanie w tzw. cegielke. Takie
przesunigcie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany jak i na narozach
budynku . Gléwnym elementem mocujaeym styropian do podioza jest zaprawa
klejaca ATLAS STOPTER K-20 . Nalezy Nakiada¢ jg na powierzchnie plyly
metody ,,pasmowo —punklowg", Szeroko$¢ pryzmy ulozonej wzdluz krawedzi
plyly powinna wynosi¢ co najimniej 3cm. Na pozoslalg powierzchnie nalezy
halozyé réwnomiernie sze$é plackéw o érednicy 8+12cm. Naniesiona zaprawa na
plyte powinna zajmowac co najmniej 40% jej powierzchni .Po nalozeniu zaprawy
Jplyte nalezy bezzwlocznie przytozyé do podloza i docisnag.

Nalezy stosowa¢ dodalkowe mocowanie w postaci kolkow plastikowych w ilo$ci
okolo 4+5 na 1m? w nastepujacych miejscach :

- w harozach budynku ,

- powyzej slropy nad parterem ,




- w miejscach walpliwej i trudnej do okreslenia nosnoéci podioza

Dodatkowe mocowania nalezy wykonaé po uplywie 24 godzin po przyklejeniu
plyty . Kolki plastikowe nalezy tak dobraé aby glgbokos¢ mocowania w murze
wynosita min 9 cm .

6.1.4 Warstwa zbrojona

Jako warstwe zbrojong nalezy zastosowac siatkg z widkna szklanego zatopiong w
zaprawie klejowej Allas Stoper K-20.Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystgpié nie wezeéniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyty . Przed
przystapieniem do naldadania zaprawy klejowej nalezy przeszlifowa¢ ewentualne
nieréwnosci plyt styropianowych . Na wszystkich narozach pionowych budynku
oraz na wszystkich narozach oéciezy drzwi i okien nalezy widei¢ aluminiowe
listwy narozne . W dalszej kolejnosci nalezy wzmochi¢ powierzchnie $cian w
sgsiedzlwie styku pionowych i poziomych narozy olworow okiennych i
drzwiowych poprzez zalopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok, 20 x
30 cm . Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na rozprowadzeniu
zaprawy ATLAS STOPTER-K20 rownomiernie po cale] powierzchni termoizolacji i
wlopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Nalezy weisngé najpierw siatke w kilku
punklach , a polem zatopi¢ caly pas pacq zgbalq Prawidlowo zatopiona sialka
powinna by¢ calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna stykac
sie bezposrednio z powierzchnig plyty. Warstwa zbrojna musi by¢ warstwa ciggly
1zn. e kolejne pasy siatki muszg by¢ ukladane z zakladem min. 10 cm. za$ na
narozach powinien wynosié on 15cm.Zaklady siatki nie mogq si¢ pokrywaé ze
spoinami migdzy plytami styropianowymi W czgsci parterowej budynku, a takze
na cokolach nalezy stosowaé dwie warstwy siatki . Ostalnig czynnoscig jesl
wygladzenic warstwy zbrojnej paca metalowq. Starannos¢ prac jest bardzo
wazna ,hie lylko ze wzgledéw konstrukeyjnych , ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu zostang jakies nieréwnoéci ,to nalezy je pozniej zeszlifowaé ,
poniewaz ze wzgledu na malg grubo$¢ wyprawy tynkarskie] mogq one
uniemozliwic jej prawidlowe wykonanie .

6.1.5 Warstwa wykoiiczenlowa

Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przyslapi¢ po ok. trzech dniach
po nalozeniu warsiwy zbrojnej .

Jako warslwe wykoriczeniowa przewidziano tynk cienkowarsiwowy akrylowy .
Nalezy wykonaé poditad z masy tynkarskiej . Dla lynku akrylowego jest lo
podkiad Atlas Cerplast .

Jako wyprawe tynkarskq zaprojeklowano tynk akrylowy Atlas Cermit R-200 .
Warstwe tynkarska nalezy wykonaé zgodnie z jej karlg lechnologiczng .Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé np. w naroznikach , zalamaniach




budynku , pod rurami spustowymi . Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢
zaréwno w trakcie prac jaki w czasie wysychania tynku przed bezposrednim
naslonecznieniem , dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych .Temperatura
podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosié +5°C do + 25°C .Aby uniknaé réznic w odcieniach barw nalezy ha jedna
powierzchnig nakladaé tynk o tej samej dacie produkcji .

6.2 Renowacja cokotu budynku .
6.2.1 Materialy

Renowacje cokolu budynku nalezy wykona¢ przy uzyciu lynku zywicznego
mozaikowego Atlas Deko M wykonanego na bazie zywicy akrylowe;.

6.2.2 Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ slabilne, réwne i noéne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warslw mogacych ostabié przyczepno$é zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, reszlek farby olejnej i emulsyjne;.
Stare powloki malarskie i tynkarskie o niedoslatecznej przyczepnosci nalezy
usunaé (zdrapaé lub skué). Po ich usunigeiu zaleca si¢ zagruntowac¢ podioze
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubylki nalezy wypekni¢ stosujgc np.
ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub
zaprawe szpachlowa ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na
rodzaj podloza, nalezy wykona¢ lechnikg malarska podidad z tynku
podikladowego ATLAS CERPLAST.

6.2.3. Wylkonanie renowacji cokolu ,

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ warstwe tynku ATLAS
DEKO M . Mokry tynk nalezy wygladzaé stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze slali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku,
wynikajacy z lokalnego nieréwnomiemego zagladzania, moze spowodowaé
powslanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie
tynkowania i wysychania tynku nalezy chroni¢ lynkowang powierzchnig przed
bezposrednim naslonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu. Nalezy
doswiadczalnie dla danego lypu podloza i danej pogody ustali¢ maksymalng
powierzchnig mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nalozenie
i zatarcie). Material nalezy nalkiadaé metodg “mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia zalarlej partii przed nalozeniem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego polgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ na przyktad: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysychania tynku zaleznie od podloza,




temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok, 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okolo +5°G czas wigzania lynku moze
byé wydiuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura
otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max +25°G .

Uwaga: Aby uniknaé roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
tynkéw mozaikowych, nalezy na jedng powierzchnig naklada¢ tynk o tej samej
dacie produkgji,

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wylyczne dotyczgce slosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BIP,

7 .0PIS ZEWNETRZNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
7.1 Elementy zewnetrzne

Przed przystapieniem do wykonania izolacji zewnelrznej Scian  nalezy
zdemontowaé istniejgce orynnowanie . Po przemalowaniu i wykonaniu elewacji
nalezy zamontowaé nowe haki do mocowania rur spustowych tak aby glghoko$¢
ich zakotwienia w murze wynosila co najmniej 9 ¢im .

Nalezy zdemontowaé elemenly instalacji odgromowej | elektrycznej. Instalacja
odgromowa nowa po wykonaniu docieplenia. Lampy zewnetrzne na wysiggniku
oczyécic i pomalowac, zamontowaé po wykonaniu elewacji. Zewnetrzne
elementy stalowe tj. balustrady schodow oczyécié | pomalowac farbami do

metalu. Wykonanie blachy na nowych atlykach budynku w kolorze rynien i rur
spustowych.
7.2, Wymiana stolarkl

Wymianie podlega wylgcznie slolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi
prowadzace na sceng oraz sale balowa.  Drzwi zewnelrzne wykonane w
jednoramowej konstrukcji PGV termoizolacyjne o wspolczynniku Hala: U= 13

Wim2k, Zaplecze: U= 0,9 W/m2k. Kolor stolarki inny niz bialy.

8. Opaska wokol budynku .

Bez zmian.




9. Organizacja rob6t budowlanych .
9.1 Zasady organizacji robot budowlanych .

Inwestor przekazuje Wykonawey plac budowy w calosci lub w takich
fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie 2z przyjetym
programem realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

-dokumentacje projektowq
-specylikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,
-informacje dolyczqca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.

Wykonaweca opracowuje i przedidada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy
program realizacji robdt,

0.2 Rohoty hudowlane w zalresie przygotowania terenu pod budowe:

--przygotowanie rusztowan tradycyjnych lub mechanicznych — do wyboru przez
oferenta (w uzgodnieniu z Inweslorem).

9.3 Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjq :

-jal w punkcie 6 9

9.4 Wyszczegolnienie | opis prac towarzyszacych | robot tymeczasowych
Prace lowarzyszgce obejmujg :

a) wykonanie dokumentacji podwykonawczej budowlanej — nalezy do
obowigzkow Wykonawcy,

b) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (przez wykonawce)
- skuleczno$ci zerowania i uziomu instalacji eleklryczno- odgromowych

- sporzadzenie metryki instalacji odgromowej

Roboly lymczasowe obejmuja :

a) zabezpieczenie lerenu budowy i terenu zaplecza- nalezy do obowigzkéw
Wykonawey,

b) postawienie obieklow kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego ha okres
budowy Ilub zwrécenie si¢ do Inwestora o udostepnienie stosowanych
pomieszezen budynku - nalez do obowigzkow Wykonawcy

0.5 Zabezpleczenie interesow osob trzecich

Wszystkie prace przygotowawcze | budowlane, beda prowadzone na terenie
bedacym we wladaniu inwestora .




Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatnej .

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony ppoz., a w
lym :

-utrzymania sprawnych urzadzen gasniczych
-wlasciwego magazynowania malerialow lalwopalnych itd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, jako
rezultatem  niewlasciwie prowadzonych robot  budowlanych —albo  przez
pracownikow wykonawcy.

9.6 Ochrona srodowiska

Zgodnie z Wredcig rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 24 wrze$nia 20021, w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogaceych znaczgco oddzialywac¢ na
srodowisko oraz szczegblowych kryteridw zwigzanych z  kwalifilkowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportéw o oddzialywaniu na $rodowisko {Dz. U.
2002r. Nr. 176, poz. 1490}, przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczegolnie
szkodliwa dla érodowiska i zdrowia ludzi ,ani nie morze pogorszy¢ slanu
srodowiska i nie wymaga opracowania ocen lub raportu.

Wykonawca przestizegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegolno$ci wykonawca powinien podjgé¢ odpowiednic
srodki zabezpieczajgce przed .

-zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby plytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
-zanieczyszczeniem powielrza ,gazami i plytami,

-przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu ,

-mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przyjgcia do czasu odbioru
koricowego W miare postepu robot ,plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzagtane z nadmiaru  materialéw, konslrukeji, zbgdnego sprzgtu i
zanieczyszczen.

9.7 Warunki hezpieczenstwa pracy

Zgodnie z treécig 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dolyczace| bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr. 120, poz. 1126) dla
przedmiolowego zakresu robot budowlanych, jest wymagana informacja i plan




bioz. Podczas realizacji zadania budowlanego ,\Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i
sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych
dla zdrowia.

9.8 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Na polrzeby wykonawcy nalezy ustawi¢ barak (barakowdz) o funkgji biurowo-
socjalnej lub wystgpi¢ do Inwestora o udostgpnienie stosowanych pomieszczen
w budynku domu studenckiego.

9.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboly bedace przedmiotem niniejszych  specyfikacii, nie wymagajg zmian
organizacji ruchu. W trakcie wyladunku materialéw budowlanych, nalezy pojazdy
omakowaé | zachowaé szczegdlng ostroznoéé. Na lerenie przylegajacym do
budynku szkoly ,mogg si¢ znajdowac pojazdy uzytkownikow budynlku.

9.10 Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ ogrodzenie skiadowisk materialow oraz ewentualnego zaplecza
hiurowo-socjalnego.

9.11 Zabezpleczenie chodnilow 1 Jezdni

Roboly bgdace przedmiotem niniejszej specyfikacji, wymagaja zabezpieczenia
terenu przy scianach budynku, w miejscach transportu pionowego materialow
budowlanych i wykonania termomodernizacji elewacji. W trakcie transportu
materialéw budowlanych, niedopuszczalne jest wykonywanie manewrow na
nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego. Brak podbudowy o

2wiekszonej no$noéci, moZe spowodowac ich uszkodzenie.
9.12 Wymaganla dotyczgce wlasciwoscl wyrobéw budowlanych

Zgodnie z arlykulem 10 Uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy
wykonywaniu robél nalezy slosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wszystkie uzyle do wykonania robét materialy powinny
posiadaé krajowq deklaracjg zgodno$ci z Polskg Normg Wyrobu lub aprobalg
techniczna.  Producent wyrobu sklada takq deklaracje na swoja
odpowiedzialno$é.  Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i
przechowywania malerialéw w sposob zapewniajacy ich wlasciwg jako$¢ i
przydalno$é do robot. lle kro¢ w dokumentacji podano nazwe firmy- producenta
(dostawcy) danego wyrobu lub technologii , dopuszcza sie rozwigzanie
réwnowazne innej firmy. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg by¢ objete

gwarancja.

9,13 Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie lakiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nie korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno
miejscu lych robét , jak lez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie lransportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.  Sprzet
uzywany przez wyko nacjg powinien uzyskac akceptacje Inwestora,

9,14, Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszyslkie elementy 1majg by¢ dostarczane W opakowaniach producenta,
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem  lransportowym. Elementy drobne
doslarczane sq przez Wykonawce w pojemnikach zapobiegajacych zgubieniu i
zniszczeniu. Wszystkie materialy dostarczane bgdgq samochodami dostawczymi
zamknietymi. Wyladunek za pomocq zurawia lub dZwigu pneumalycznego na
samochodach (samowyladowczych) lub z uzyciem zurawia samochodowego, na
koszt dostawcy elementéw i materialéw. Transport reczny na miejsce
whudowania oraz z uzyciem zurawia samochodowego ,Jpodnoénika
jednomasztowego rusztowania wiszqcego | surawia okiennego przeno$nego.
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora dobor srodkéw transportu.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na swoj koszlt  wszelkie
zanieczyszczenia spowbdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

9.15 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wszystkie roboly nalezy wykona¢ zgodnie 2 instrukcjami  montaZowymi
producentéw, obowigzujgcymi normami branzowymi, przepisami bhp i ppoz.,z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych "
- Vademecum budowlane” , Wydawniclwo ,, Arkady" Warszawa
2002r.,$prawdzajac  aktualno$é norm i przepisow wymienionych w lym
opracowaniu, przepisami prawa budowlanego , projektem  budowlanym,
ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem lechnicznym sprawowanym  przez
uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$é za jakosé wykonania wszystkich elementow i rodzajow
rob6t wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
robét powinno byé¢ odnotowane w dzienniku budowy ,ewenlualnie w protokole
odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw. W okresie realizacji kontraktu
Wylkonawca  zobowigzany jesl do prowadzenia przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgeych dokumetow budowy

o Dziennik budowy
o Ksiggi obmiaréw
o Dokumentéw badan i oznaczeri laboratoryjnych

o Cerlylikatow i aprobal lechnicznych wbudowanych elementéw budowlanych




o Dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

o Protokolow odbioru robot

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawcee i Inwestora.

10. KONTROLA | BADANIA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Za jako$¢ zaslosowanych nalerialéw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$é z
wymaganiami ,odpowicdzialny jest wykonawca robdt . Celem kontroli jest
slwierdzenie osiagniecia zaloZzonej jakosci wykonywanych robot .Jako$¢ robot
budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego. Przed montazem
stolarki drzwiowej , nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny (widoczne wady) oraz
dokumenty dostawcze. W trakcie robot nalezy kontrolowac prawidlowo$¢
zabudowy, podwieszenia , mocowania i zabezpieczenia antykorozyjnego i
ogniowego elementéw stalowych oraz uszczelniei, Do obowigzku wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora, projektu organizacji
robét w ktérym przedstawia sig zamierzony sposob wykonania robot, mozliwo$ci
lechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji rob6l powinien zawierac:

o Opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt,
o Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, zasady BiOZ,

o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich
parametréw technicznych oraz opisem wyposazenia W mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),

o Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegolnych elementow robdt,

o Wykaz zespoldw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

o Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrzne podczas dostaw materialow,
sprawdzania i cechowania sprzgtu oraz podczas prowadzenia robdt,




o Opis postgpowania 7 materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie materialow miedzy innymi nalezy ;

o Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jako$ci,

o Przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialow
Kklore zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

o Okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw ( wielkoéci i czgstotliwosci ),
aby mogta by¢ zapewniona rylmiczno$é¢ rohot,

o Prowadzenie systematycznej Kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

o Zgromadzenic na skladowiskach przed rozpoczgciem robdt takicj iloSci
materialéw ktéra pozwoli zrealizowaé je w sposob plynny.

Wszystkic wykonane roboly i uzyle materialy powinny by¢ zgodne z projektem,
Polskimi Normami (aprobatami technicznymi) ,warunkami technicznymi i ST.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNEGO

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego w
zakresie architektury.
2. Rysunki :

1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja.

Przekroj poprzeczny A-A inwentaryzacja.

Przekroj poprzeczny B-B inwentaryzacja.

P W

Rzut przyziemia — stan po zmianie.

Przekroj poprzeczny A-A — stan po zmianie.

&

8. Przekrdj poprzeczny B-B — stan po zmianie.

7. Elewacje — stan po zmianie.
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Opis sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych,

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Slacji Uzdatniania Wody
Pigtkowo. Prace rozbiérkowe nale2y rozpoczaé od odlgczenia energii elektrycznej. Nalezy
wydzielié miejsce rozbiorki pokrycia stropodachu (pokrycie — papa termozgrzewalna). Prace

demontazu nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- rozstawi¢ rusztowanie i zabezpieczyé je przed przewréceniem,
- demontaz rynien,
- demontaz pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna),
- wywiezienie elementow rozbidrkowych,

Nalezy tak wykonywaé prace rozbidrkowe, zeby rozbierane elementy nie przewrocily si¢ ani nie
stwarzaly niebezpieczenslwa zagrozenia dla 2ycia ludzi pracujgcych przy pracach

demontazowych.

Prace rozbibrkowe nalezy wykonaé przy szczegolnym przestrzeganiu przepisow BHP.

Il. Opis techniczny ,

1. Podstawa opracowania,

a. Umowa z Gming KKowalewo Pomorskie.
h. Istniejgca inwentaryzacja.

¢. Uzgodnienia z Inwestorem.

d. Wizja lokalna.

e. Mapa do celoéw projektowych.

f.  Audyt energelyczny.

2. Dane ogdine budynku,

Budynek wolnostojgcy o wymiarach ~ 39,68m x 12,60m, bez podpiwniczenia, parterowy.
Przeznaczenie budynku jako budynek techniczny z zapleczem socjalnym dla pracownikow
Slacji Uzdatniania Wody w Piatkowie. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej i

czesciowo szkieletowej, Sciany zewngtrzne z pustakow gazobetonowych gr. 24cm, welny
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rineralnej gr. 6em i cegly pelngj gr. 12cm, piyl sciennych KOLBET. Stropodachy betonowy

monolilyczny pokryly papa.

Na zlecenie Gminy Kowalewo Pomorskie opracowano projekt termomodernizacji budynku

Stacji Uzdalniania Wody w Piatkowie.

W budynku z uwagi na jego przeznaczenie nie przewiduje si¢ doslgpu dla osob

niepelnosprawnych.

Projekt dostosowany jest do

- strefy klimalycznej Il wg PN-82/B-02403

- slrefy obcigzenia sniegiem Il -- wg PN-80/B-02010

- slrefy obcigzenia wiatrem | —wg PN-77/8-02011

3. Opis techniczny podstawowych wiolkosci,

Stan po zmianie :

Pow. zabudowy 516,41 m?
Pow. calkowita 460,80 m?
Kubatura budynku ~1893,51 m3
Powierzchnia uzytkowa 460,80 m?

4. Opis stanu istniejgceqo :

Sciany zewnglizne

- sciany zewnelizne  z puslakéw gazobelonowych gr. 24cm, welny mineralnej gr. 6cm
i cegly pelnej gr. 12cm, czes¢ (hala technologiczna) prefabrykowane plyly gr. sr. 16cm

Stropodach :
- betonowy monolityczny wentylowany pokryly papa termozgrzewalng, dwuspadowy.
Stolarka okienna i drzwiowa :

-okna - metalowa i drewniana,
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- bramy wjazdowe stalowe,

- drzwi zewnelrzne wejsciowe - drewniane i stalowe.
Wykoniczenie zewngtrzne :

- elewacje — lynki cem-wap malowane,

- opierzenie dachu, rynny, rury spustowe — blacha ocynkowana,

5, Przedmiot i zakres opracowania,

Przedmiotem projektowanego zadania jest termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania

Wody w Pigtkowie polegajgca na :

- dociepleniu  $cian budynku metodq lekka mokrg warslwa slyropianu lwardego
frezowang na zaklad gr. 12 cm,— hala technologiczna i gr. 12.cm, - czgs¢ zaplecza
socjalnego EPS 70-040 FASADA, wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie
wykonczenie — warstwa szpachlowa na sialce z wiokna szklanego, tynk silikonowo —
sylikatowy w kolorze RAL 7035 i RAL 7031 (4ciany) o struklurze baranka gr. do 2Zmm. W
przypadku naruszenia istniejacego ulwardzenia lerenu (koslka betonowa, plyta betonowa)
lub terenu zielonego nalezy naruszone elemenly przywrdci¢ do stanu istniejgcego.

- cokol budynku ocieplony warstwg styropianu twardego frezowang na zaktad gr. 12
cm, wzmocniona lacznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoriczenie - warstwa
szpachlowa na siatce z widkna szklanego. Wykoiiczenie cokolu budynku GEMALIT w
kolorze RAL 7031. W przypadku naruszenia istniejgcego utwardzenia terenu (kostka
betonowa, plyta betonowa) lub terenu zielonego nalezy naruszone elemenly przywrocic

do stanu istniejgcego.

- docieplenie cian fundamentowych metoda lekko mokrg na gighokos¢é min. 50cm ponizej
poziomu terenu warslwa styropianu lwardego wodoodpornego frezowang na zaklad gr. 12
cm, wzmochiong lacznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoliczenie - warstwa
szpachlowa na siatce z wiékna szklanego wraz z wykonaniem izolacji pionowej masg
bitumiczng i folig kubelkowa na glebokosé min 0,6m ponizej islniejacego terenu. W
przypadku naruszenia istniejacego utwardzenia terenu (kostka betonowa, plyta betonowa)

lub terenu zielonego nalezy naruszone elementy przywrocié do stanu istniejgcego.

- wymiana stolarki okiennej na nowq - okna - wszystkie okna ~ nowe trzyszybowe, o
wspolczynniku Hala- U: 1,3, Zaplecze U= 0,9 dla calego okna w ramie PCV, obrobka

osciezy slyropianem gr. min. 3cm wykoriczona tynkiem jak na elewacji budynku,
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- docieplenie stropodachi :

- docieplenie stropadachu slyropapa grubosci 15¢m — hala technologiczna i gr. 19cm -
czese zaplecza socjalnego EPS 100-038 DACH oraz warstwa papy termozgrzewalnej gr.

5,2 mm wierzchniego krycia oraz papa podkladows,
- wymiana istniejacych rynien i rur spustowych na stalowe malowane proszkowo w kolorze
RAL 7035,

- wykonanie remontu kominéw na dachu — nowe czapki, podmurowanie wszystkich
kominéw o grubosé izolacji (slyropapy), nowe lynki na kominach w kolorze elewac]i zgodnie

z rysunkami,

- dostawa i montaz budek dla plakow : lyb A — 1szt, lyp B — szl

6. Kolejno$é wykonywanych rohét i technologia wykonania docieplenia,

* Kolejnosé prac.
prace przygotowawcze powierzchni scian,
przygotowanie zaprawy klejowej,

przyklejenie do powierzchni scian plyt z welny mineralnej ($ciany wewnetrzne) i plyt

slyropianowych ($ciany zewnglizne),

skucie i wykonanie nowego fundamentu pod nowy komin systemowy,

mocowanie plyt docieplenia za pomocq kolkéw z tworzywa szlucznego,
wyréwnanie powierzchni slyropianu za pomocg gruboziarnistego papieru Sciernego,
naniesienie warstwy zaprawy klejowej na powierzchnig docieplenia,

ulozenie siatki zbrojnej z widkna szklanego (wcisnigcie siatki w klej za pomoca metalowej
pacy).

uzupelnienie | wyréwnanie warstwy klejowej skrywajacej sialkg,

ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne (§ciana parleru, pas przy cokole, narozach i uskokach),

wykonanie zewnelrznej warslwy lynku po uprzednim zagruntowaniu podioza wlasciwym

preparatem.

* Przed przystgpieniem do wykonania izolacji poziomej i pionowej nalezy wykonac
i q

nastepujace czynnosci przygotowawcze jak:

Sciany zewnelrzne :

- usuniecie lynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostalych tynkow i
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w razie polizeby skucie oraz uzupelnienie lynkéw w miejscach ubytkbéw zaprawq

cementowg 1:3.
- wyréwnanie powierzchni tynkow istniejgcych w zaleznosci od stanu elewacji przewidzied
wyréwnanie migjscowe lub pogrubienie tynkow istniejgcych.

- wykona¢ probg przyklejania styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ prébe odrywania

Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.
* Stropodach :
- demontaz istniejacego pokrycia papa termozgrzewalna (wszystkich warstw) oraz ryhien

i rur spustowych.
* Prace zasadnicze - docieplanie cian zewngtrznych i wewnetrznych :

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, masy klejgcej, mocowaniem plyt
styropianowych oraz warstwy klejacej z siatka nalezy wykonywaé zgodnie z instrukejq
technologiczng systemu. Pas cokolu dodatkowo zabezpiecza¢ przed nasigkaniem

preparatem glgboko penetrujgeym (systemowy).

Sposob wykonania docieplenia $cian metoda ,lekka-mokrg”, opisany jest szczegolowo
w Instrukgji ITB 334/96 - Ocieplanie Scian zewnglrznych budynkéw metoda ,lekka”.
Szczegbly dolyczgce stosowania poszczegoinych systemow, dostarczane sg przez

konkretnych producentow.

Jako warslwe zbrojaca slosuje sig siatki z widkna szklanego, ktére powinny
charakteryzowa¢ sie trwalym splotem i dzigki kgpieli poliuretanowej, odporno$cia na
alkalia. Siatki doslarczane sg w rolkach o szerokosci 1 mi diugosci 50 m.

Zaprawa klejowa najczesciej jest to sucha zaprawa mineralna, ktéra powinna by¢ mrozo
i wadoodporna, wylrzymala w zakresie temperatur od -20 do +60 stopni Celsjusza.
Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobalg Inslytutu  Techniki
Budowlanej. Stosuje si¢ jg do klejenia plyt styropianowych i ukladania siatki z wiokna

szklanego.
* Warslwa wykonczeniowa $cian zewnelrznych:

Po okresie kilku dni (zalecanym przez producenta tynku i podkladu gruntujacego)
na warslwe sialki naklada sig lynk elewacyjny ktdry stanowi cienkowarstwowy lynk
gr. 2mm. Wyprawy tynkarskie w przypadku wypraw silikatowych i silikonowych -
najczesciej jest to gotowa kompozycja lub zestaw komponentu suchego i ciektego,
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do zmieszania w odpowiednich proporcjach. W przypadku lynkéw mineralnych i
2ywicznych, lynk dostarczany jest w postaci suchej mieszanki do zarobienia wodg
w okreslonych proporcjach. Zaleznie od wymagain mozna uzyskac rézne faktury,
zarbwno poprzez dobdr wielkosci wypelniacza, jak i sposob nakladania i

zacierania.

* Warslwa slyropapy.
Ocieplenia stropodachéw niewentylowanych wykonac ze slyropapy.

Warslwowe plyly izolacyjne z rdzeniem ze styropianu (nazwa handlowa STYROPAPA)
sg produkowane na bazie slyropianu EPS 100 (dawna odmiana PS-E FS 20). Okleing
stanowi papa asfaltowa podkladowa np. P64/1200 przyklejona do slyropianu jedno- lub
dwustronnie (laminowanego papg). plyly przeznaczone sg do izolacji termicznej na
niepalnych podiozach na budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
uzytecznosci publicznej oraz magazynowych i produkeyjnych. Moga byé stosowane
jako izolacja termiczna na dachach o niewielkim kgcie nachylenia, na podtozach
betonowych, drewnianych z blach lrapezowych oraz istniejacych  pokryciach
dachowych np. papowych, majq réwniez zastosowanie jako jizolacja termiczna pod
wylewki betonowe na fundamentach. Powierzchnia podloza powinna lworzy¢ rowng
plaszczyzng. Pized mocowaniem plyt do podioza nalezy podloze zagruntowac
odpowiednia masa asfaltowg np. asfaltowg emulsjg anionowa. Mocowanie plyt do
podloza dokonuje sig za pomocg Klejow objelych normami  fub  Aprobatami
Technicznymi. W strofic przy krawgdziowej plyty powinny hyé dodatkowo
mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wigkszej ilosci kleju. Normy
zuzycia kleju i sposdb uzycia podaje jego producent. Wykonczenie gzymsow blachg

ocynkowang w kolorze rynien.

Wytyczne do realizacji robhot,

7.1. Tynki zewnetrzne

W trakcie wykonywania prac ocieplajgcych nalezy dokonaé przegladu tynkow. Wszelkie
luzne, slabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, wypelniajac ubylki zaprawa
cemenlowo-wapienng. Koloryslyka zgodnie z rysunkami clewacji. Ocieplenie

wszystkich $cian zewnetrznych.

7.2 Stropodach.

Stropodach zelbetowy wenlylowany - ocieplenie warsiwg spadkowej slyropapa,
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ulozong na istniejgeym  stropodachu zgodnie z technologia dostawcy piyt
slyropianowych. Na calym stropodachu nowe warslwy z papy podkladowej i papy

termozgrzewalnej wraz z obrébkami blacharskimi w kolorze rynien.

7.3. Kominy ponad dachem

Kominy ponad dachem nalezy podda¢ remontowi.

Nie okreslono nakazow, zakazow, dopuszezeni o ograniczen w  zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dolyczacych ochrony dziedziclwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej. W razie natrafienia, w  trakcie prac ziemnych na obiekly
archeologiczne nalezy przerwaé prace, teren zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic
odpowiednie Sluzby Ochrony Zabytkéw. Dzialka nie jest objgta ochrong konserwatorska.

9. Informacje i dane wplywu remontu budynku na $rodowisko.

Projektowana termomodernizacja nie wywiera ujemnych czynnikow mogacych zagrozic
srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikéw i otoczenia, pod warunkiem
wykohania remontu zgodnie z przedstawionym projektem. Gruz zoslanie wywieziony na
skladowisko. Remont nie wplynie na pogorszenie slosunkéw wodnych , sanitarnych oraz

stanu srodowiska.

10. Zagadnienia P. Poz. i BHP.

Roboly demontazowe i budowlane beda prowadzone na wysoko$ci. Prace prowadzic
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami BHP. Zabezpieczyé rusztowania przed wejsciem na
nie 0sob trzecich. Teren w obrebie prac oznakowa¢ i zabezpieczyé. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przy uzyciu sprzelu odpowiadajgcego

wymogom BHP.

11. Uwaqi koricowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
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budownictwie, za ktére uwaza sig wyroby, dla ktorych wydano cerlyfikat na znak
bezpieczenslwa lub deklaracje zgodnosci z Palskg Norma lub aprobalg techniczng (Prawo
Budowlane art. 10). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881) okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrohdw budowlanych, zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzialania organow
administracji publicznej w tej dziedzinie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruklury z dnia
11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na
podstawie ww ustawy okresla m. in. sposob deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
na podstawie oceny zgodnosci z Polskq Norma lub aprobalq techniczng, wymagane

systemy oceny zgodnoéci i sposdb znakowania wyrobow budowlanych.

Od wyzej podanych przepisow sq dwa odslgpsiwa

- Mozna zaslosowaé malerial nie objely cerlyfikacjq, lecz o powszechnie znanych
wlagciwosciach i technologiach robot, jezeli zostal umieszczony w wykazie materialow

wydanym przez MSWIA.

- Mozna whudowa¢ material lub wyrb majgcy charakler zastosowania jednostkowego,
dla ktérego w projekcie podano okreslone wymagania, a wylworca materialu gwarantuje

ich spelnienie.

Roboly nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Wszystkic roboty budowlane wykonaé pod $cislym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlang,
ohowigzujgcymi przepisami budowlanymi i sztukg budowlang. W przypadku
wystaplenia nicjasnoscl kontaktowaé sig z projektantem. Wszelkie odstopstwa lub

zmiany hez zgody projektanta mogq spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

Opracowal
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Zdjecia nr 1. Elewacja frontowa i hoczna — stan istniejacy.

Zdjecia nr 2. Elewacja boczna — stan istnisjacy.
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Zdjecia nr 3. Elewacja lylna — stan istniejgcy.
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Spis zawartosci opracowania:

Projekt budowlany

—

Strona tytutowa.

no

Spis zawartosci opracowania.

Oswiadczenie projektanta,

= B

Uprawnienia projektanta.
Przynalezno$é do Izby Budowlanej projektanta.

o

6. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania dzialki.

7. Czesé graficzna projektu zagospodarowania terenu w skali
1:500.

8. BIOZ.
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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dzialki nr 1/6 obreb 0014 Pigtkowo, gm. Kowalewo
Pomorskie

Inwestor:  Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolnoéci 1, 87-410 Kowalewo

Pomorskie

1. Przedmiot zamlerzenla ;

Przeamiolem projeklowanego zadania jest  termomodernizacja budynku Stagji

Uzdatniania Wody w Piglkowie polegajaca na :

- dociepleniu cian budynku melodg lekko mokrg warstvg slyropianu twardego

[rezowang na zaklad gr. 12 cm— hala technologiczna i gr. 12 cm — czg$¢ zaplecza
socjalnego EPS 70-040 FASADA, wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie
wykoriczenie — warslwa szpachlowa na sialce z widkna szklanego, tynk silikonowo —

sylikatowy w kolorze RAL 7035 i RAL 7031 ($ciany) o struklurze baranka gr. do

omm. W przypadku naruszenia istniejgcego ulwardzenia lerenu (koslka belonowa,

plyta belonowa) lub lerenu ziclonego nalezy naruszone elementy przywrécié do stanu

istniejgcego.
- cokdl budynku ocieplony warslwg styropianu lwardego frezowang na zaklad gr.

12 cm, wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoiiczenie — warslwa

szpachlowa na sialce z widkna szklanego. Wykoriczenie cokolu budynku GEMALIT

w kolorze RAL 7031. W przypadku naruszenia istniejgcego ulwardzenia terenu

(koslka betonowa, plyla betonowa) lub terenu zielonego nalezy naruszone elementy

przywroci¢ do stanu islniejgcego.

- docieplenie $cian fundamentowych melodg lekko mokrg na glghokos¢ min. 50cm
ponizej poziomu lerenu warslwg slyropianu (wardego wodoodpornego frezowanq ha

zakfad gr. 12 cm, wzmocniong Jacznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoriczenie —

warslwa szpachlowa na sialce z wiokna szklanego wraz z wykonaniem izolacji

pionowej masq bilumiczng | folig kubelkowa na glghokosc min 0,6m ponizej
istniejacego lerenu, W przypadku naruszenia Istniejgcego ulwardzenia terenu (kostka
belonowa, plyla betonowa) [ub terenu ziclonego nalezy naruszone elementy
przywracié do slanu istniejacego.

- wymiana stolarki okiennej na nowa - okna —wszystkie okna nowe trzyszybowe, 0

wspélczynniku dla hali: U=1,3 dla zaplecza U=0,9
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obrobka osciezy slyropianem gr. min. 3em wykoniczona tynkiem jak na elawacji

budynku,
- docieplenie stropodachu :

- docieplenle slropodachu slyropapy gruboscl 15cm — hala technologiczna i gr.
19 cm— czesé zaplecza socjalnego EPS 100-038 DACH oraz warslwg papy

termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia oraz papg podkladowa,

- wymiana islniejacych rynien i rur spuslowych na stalowe malowane proszkowo W
kolorze RAL 7035,

- wykonanic  ramonlu kominéw na dachu — nowe czapki, podmurowanie
wszystkich kominéw o grubosé izolacji (styropapy), nowe tynki na kominach w kolorzo

elewacji zgodnie z rysunkami,
- dostawa i montaz budek dla ptakow : tyb A —1szl, lyp B— 1szt.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka slg w dzialce Inwestora zgodnie z Ustawag
Prawo Budowlane arl. 3 punkt 20 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury w sprawie
warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanic z dnia
12 kwietnia 2002r. - j. dz. nr 1/6 obreb 0014 Piglkowo, gm. Kowalewo Pomorskie.

Dane techniczne (bilans terenu);

Stan po zmianie :

Pow. zabudowy budynku bgdacego przed. oprac. 516,41 m’
Pow. calkowita bud, bedgcego przed. oprac. 460,80 m*
Powierzchnia schoddéw zewngtrznych hez zmian
Powierzchnia terenu ulwardzonego bez zmian
Pow. biologicznie czynna bez zmian

Toren blologlcziie czynny powyze] 50%

Rzedno posadowlenla budynku :

Poziom terenu przy wejsciu do budynku bez zmian
Poziom posadzki parteru bez zmian

Poziom posadowienia [undamentéw bez zimian
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4. Isiniejaey stan zagospodarowania terenu,

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr geodezyjnym 1/6 obreb 0014 Pigtikowo,
gm. Kowalewo Pomorskie.
Uzbrojenie dziatki stanowi
- istniejace przylqcze wodociagowe | WLZ,
- istniejace przylqcze energelyczne i WLZ,
- dostep do drogi publicznej (yminnej) — istniejgcym zjazdem,
- odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieulwardzony,
- islniejgca wlasna kollownia,
- odprowadzenie éciockéw - bez zmian,
- islniejaey $mietnik.

5. Okreslenie kategorii geotechniczne] obloktu budowlanego.

Podloze pod istniejacym budynkiem jest plaskie, warslwy geologiczne sg jednorodne,
2wicrciadlo wod podziemnych (gruntowych) wyslgpuje ponizej posadowienia law
fundamenlowych  Kalegoria geotechniczna @ KAT L. Brak jest koniecznoéci

przeprowadzania badan gsologicznych.

Warunki gruntowe prosle.

6. Ochrona zahytkow,

Nie okreslono nakazéw, zakazéw, dopuszczeni o ograniczelt w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dolyczacych ochrony dziedziclwa kullurowego i zabytkow oraz
débr kullury wspélczesnej. W razie natrafienia, w lrakcle prac ziemnych na ohiekly
archeologlczne nalezy przerwaé prace, leren zabezpieczy€ i niezwlocznie powiadomié
odpowiednie Sluzby Ochrony Zabylkéw. Dzialka nie jest objela ochrong konserwatorska,
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7. Oddzlalywanie Inwaostys|l na srodowlsko,

Realizacja inweslycji nie bgdzie miala wplywu negalywnego na oloczenie i $rodowisko
przyrodnicze, a w szczegélinosci na drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne,

almoslerg. Podczas realizacji inweslycji nalezy

- prowadzit gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (arl. 7 ust.1 ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Dz. U, z2007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dnia, lak aby ucigzliwosci akuslyczne byly jalk

najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwodci wynikajace z funkcjonowania przedsigwzigela powinny zamykaé sic w

granicach dzialek,

- w lrakcie realizacji przedsigwzigcia zapewnié oszczgdne korzystanie z terenu, a po

zakoniczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
stosowaé niezbedne $rodki lechniczne i organizacyjne w celu ulrzymania drég

dojazdowych w czystoéci oraz ograniczajgce emisjg pylu w \rakcle transporlu materiatéw i

prac budowlanych.

Projektowany obickt oraz przyjete w  projekeie rozwlazania przestrzenno,

funkcjonalno 1 techniczne nle powodujy negalywnych skutkéw dla $rodowlska

przyrodniczogo, zdrowla ludzl 1 Innych oblektow budowlanych. Inwestycja nle

narusza interesu osob trzeclch | spelmia warunki korzystania ze srodowiska wg

wymagan okreslonych ponlze]:

- w zakresie emisji halasu : nie przekracza dopuszezalnych pozioméw dzwickow;
- w zakresie emisji pylow, substancji szkodliwych, spalin : nie dolyczy,
- v zakresie gospodarki wodno ~ §ciekowej : nie dolyczy

- w zakresio gospodarki odpadami stalymi, gromadzenie odpadéw w islniejgcym

wydzielonym émietniku, wywoz nieczystosci na skladowisko zgodnie z umowg zawarlg z

lokalnym zakladem oczyszczania.
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Przedmiotowa inwestycja nle Jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko, nie wymaga sporzadzenla raportu oddzialywanla

inwestycji na sradowisko,

8. Wplyw eksploatac|i (6rnlcze| — nie dotyczy.

Opracowal

Architelctura/

Projeltant | mgr inz, IKamil Maclojowski KUP/0005/PBKL/16
konstrukcja
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Spis zawartosci opracowania.

Projekt budowlany

1. Strona tytutowa.

ne

Spis zawarto$ci opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

> W

Uprawnienia projektanta.
Przynaleznosé do Izby Budowlanej projektanta.

-
i

6. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania dziatki.

/. Czesé graficzna projektu zagospodarowania terenu w skali
1:800.

8. BIOZ.
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GZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dzialki nr 1/6 obrgb 0014 Pigtkowo, gm. Kowalewo
Pomorskie

Inwestor ©  Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolno$ci 1, 87-410 Kowalewo

Pomorskie

1, Przedmiot zamierzenia ;

Przedmiotem projeklowanego zadania josl lermomodernizacja budynku Stacji

Uzdalniania Wody w Piglkowie polegajgea na :

- dociepleniu  $clan budynku metodg lekko mokra warstwq slyropianu twardego
lrezowang na zaklad ¢r.12 cm — hala lechnologiczna i gr. 12 cm — czgsc zaplecza
socjalnego EPS 70-040 FASADA, wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie
wykoliczenie — warslwa szpachlowa na sialce z wiékna szklanego, tynk silikonowo —
sylikatowy w kolorze RAL 7035 i RAL 7031 ($ciany) o struklurze baranka  gr. do
omm. W przypadku naruszenia islniejgcego utwardzenia lerenu (koslka betonowa,
plyla belonowa) lub terenu zielonego nalezy naruszone elementy przywragic do stanu

istniejacego.

- coké! budynku ocieplony warslwa slyropianu twardego frezowang na zaklad gr.
12 cm, wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoliczenie — warslva
szpachlowa na sialce z widkna szklanego, Wykoticzenie cokolu budynku GEMALIT
w kolorze RAL 7031. W przypadku naruszenia islnigjacego ulwardzenia lerenu
(kostka betonowa, plyta betonowa) lub lerenu zielonego nalezy naruszone elementy

przywréci¢ do stanu istniejgcego.

- docieplenie écian fundamentowych metody lekko mokrgq na glgbokodé min, 50cm
ponizej poziomu terenu warstwg styropianu lwardego wodoodpornego frezowang na
zaklad gr. 12 cm,wzmocniong lgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoticzenie —
warslwa szpachlowa na siatce z widkna szklanego wraz z wykonaniem izolacji
plonowej masg bitumiczng i folig kubelkowg na glgbokosé min 0,6m ponizej
istniejacego terenu. W przypadku naruszenia islniejgcego ulwardzenia terenu (kostka
betonowa, plyla betonowa) lub terenu zielonego nalezy naruszone elemenly

przywrdcié do stanu islniejgcego.

- wymiana stolarki okiennej na nowa - okna —wszysikie okna nowe trzyszybowe, 0

wspdlezynniku dla Hali U=1,3 dla zaplecza U=0,9
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obrébka o$ciezy styroplanem gr. min. 3cm wykoniczona lynkiem jak na elewacii

budynku,
- docieplenie stropodachu :

- docieplenie stropodachu slyropapy grubosci 15cm — hala lechnologiczna i gr.
19cm ~ cze8¢ zaplecza socjalnego EPS 100-038 DACH oraz warslwg papy

termozgrzewalnej gr. 5,2 mmwierzchniego krycia oraz papg podkladowa,
- wymlana istniejaeych rynien i rur spustowych na stalowe malowane proszkowo w
kolorze RAL 7035,

- wykonanie  remonlu kominéw na dachu - nowe czapki, padmurowanie
wszystkich kominéw o gruboscé izolacji (slyropapy), nowe lynki na kominach w kolorze

elewacji zgodnie z rysunkami,
- dloslawa i monlaz budek dla ptalkaow : lyb A — 1szt, typ B Tszl.

Obszar oddzialywania inweslycji zamyka sig w dzialce inwestora  zgadnio 2 Uslawg
Prawo Budowlane arl. 3 punkl 20 i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruklury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie z dnia
{2 kwielnia 2002r, - 1]. dz. nr 1/6 obrgb 0014 Pigtkowo, gim. Kowalewo Pomorskie.

2. Dane techniczne (bilans terenu);

Stan po zmianie ;

Pow. zabudowy budynku bedacego przed, oprac. 516,41 m’
Powr. calkowita bud. bedacego przed. oprac. 460,80 m*
Powierzchnia schodéw zewngtrznych bez zmian
Powierzchnia lerenu ulwardzonego bez zmian
Pow. biologicznie czynna bez zmian

Teren blologleznle czynny powyzel 50%

3. Rzedne posadowlenia budynku :

Poziom terenu przy wejéciu do budynku bez zmian
Poziom posadzki parteru bez zmian

Poziom posadowienia fundamenlow bez zmian
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4. Isinicjacy stan zagospodarowanla terenu,

Budynek zlokalizowany jes! na dzialce o nr geodezyjnym 1/6 obrgb 0014 Pigtkowo,

gn. Kowalewo Pomorskie.
Uzbrojenie dzialki stanowi :
- islniejgce przylacze wodociggowe iWLZ,
- islniejace przylacze energolyczne i WLZ,
- dostep do drogl publicznej (gminne]) - islniejacym  zjazdem,
- odprowadzenie wad opadowych na wlasny leren nieutwardzony,
- islnigjgca wlasna Kollownia,
- odprowadzenie Scickow - bez zmian,
- istnicjacy $mietnik,

5. Okreslenic kateqorii geotechnicznej oblektu budowlanego.

Podioze pod istniejacym budynkiem jest plaskie, warstwy geologiczne sg jednorodne,
2wierciadlo wéd podziemnych (gruntowych) wyslgpuje ponize] posadowienia law

fundamentowych  Kategoria geotechniczna : KAT | Brak jest konieczno$ci

przeprowadzania badan geologicznych.

Warunki grunlowe prosle.

6. Ochrona zabytkow,

Nie okreslono nakazéw, zakazéw, dopuszczeni o ograniczenn w zabudowio |
zagospodarowaniu terenu dolyczacych cchrony dziedziclwa kullurowego i zabytkow oraz
débr kullury wspolczesnej. W razie natrafienia, w Irakcie prac ziemnych na obiekly
archeologiczne nalezy przerwaé prace, leren zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié

odpowiednie Sluzby Ochrony Zabylkéw. Dzialka nie jest objgta ochrong konsenwalorska.
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7. Oddzlalywanle Inwestyc|l na srodowlsko,

fRealizacja inweslycji nie bedzie miala wplywu negalywnego na otoczenie i $rodowisko
przyrodnicze, a w szczegbinosei na drzewoslan, glebe, wody powicrzchniowe i podziemne,

alinosferg. Podezas realizacji inweslycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planem gospodarki adpadami (arl. 7 usl.1 uslawy z dnia 27 kwielnia 2001r. o odpadach

Dz. U. 22007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),

- prace budowlane prowadzi¢ w porzo dnia, tak aby uciqzliwoéci akuslyczno byly jak
najmniejszo dla okoliczne| zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania przedsigwzigcia powinny zamykaé sig¢ w
granicach dzialek,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewnié oszezgdne korzystanie z lerenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywréci¢ do stanu pierwolnego,

- slosowaé niezbedne érodki lechniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég

dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisjg pylu w trakcie transportu materialow i

prac budowlanych,

Projektowany oblekt oraz przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne | techniczne nie powodujg negatywnych skulkow dla srodowlska
przyrodniczego, zdrowia ludzi I Innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nle
narusza Interesu osoéh trzecich | spelnla warunkl korzystanla ze Srodowliska wy

wymagar okreslonych ponizej:
- w zakresie emisji halasu : nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwigkow,

- w zakresie emisji pylow, subslancji szkodliwych, spalin : nie dolyczy,
- w zakresie gospodarki wodno — $cickowej : nie dolyczy

- w zakresie gospodarki odpadami stalymi, gromadzenie odpadéw w islniejgcym
wydzielonym $mietniku, wywéz nieczyslosci na skladowisko zgodnie z umowq zawarlg z

lokalnym zakladem oczyszczania.




PROIJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU STACH UZDATNIANIA WODY PIATKOWO

Przedmlotowa inwestycja nie Jest zallczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na sSrodowisko, nie wymaga sporzqdzenla raportu oddzlalywanla

inweslycji na srodowisko,

8. Wplyw eksploatac|i ¢ ornlcze] - nie dolyczy.

Opracowal :

Architektura/

Projektant | mgr inz. Kamil Maciejewski | KUP/0005/PBIKh/16
konstrukeja




