Zalkgcznik nr 15 do SIWZ
- projekt -

Umowa nr GKiM.272.16.2017
ZaAWArta W dNiU ..o e e,

pomiedzy Gming Kowalewo Pomorskie reprezentowan przez Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie - Andrzeja Grabowskiego, Plac Wolnéci 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, zwan
dalej ,Zamawiaj acym”, NIP: 5030022196

FEPIEZENTOWAIT PIZEZ  ...iieiiiieiiiitiaaaa e e e e e e e e e e ettt et eee s e e e e e aeaaeeeeeteeaetsssb b an e e e e e e e eaaaaaaaaaaaaaaaaaaes
zwanym dalej ,Wykonawca”, NIP: ........ccoooiiiiiiiiiiiis

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego ppstvania w trybie przetargu nieograniczonego o wWéamito
mniejszej nk kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaivya
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwipublicznych, Wykonawcy powierzagsivykonanie robot
budowlanych, polegagych naprzebudowie drog gminnych na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie.

2. Zadanie obejmuje:

A. przebudow drog gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowoingm
Kowalewo Pomorskie o dlugoi 1962,92 mb, zlokalizowanych na ngsijagcych dziatkach:
- dz. geod. nr 119, 128, 151, 165 gbewidencyjny Elzanowo — droga gminna nr 110148C,
- dz. geod. nr 137/2, 137/3 @brewidencyjny Elzanowo — droga gminna nr 110149C,
- dz. geod. nr 161 ok ewidencyjny Elzanowo — droga gminna nr 110150C.

B. przebudow drogi gminnej relacji Boréwno — Nowy Dwor, gmina Kowalewo rRorskie
o diugaci 2798,90 mb, zlokalizowanej na dz. geod. nr 88/2, 14/2318/1, 182 - obgb
ewidencyjny Borowno oraz dz. geod. nr 200, 186, 191, 159,-466rb ewidencyjny Nowy
Dwor.

A. Przebudowa drég gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w .nklzanowo, gmina
Kowalewo Pomorskie o diugéci 1962,92 mbobejmuje m.in.:

1) wycinke krzakéw i drzew wraz z uswaiem wszystkich pni i korzeni;

2) wykonanie robot rozbiérkowych istnaggj nawierzchni (korekta osi drogi);

3) zdjecie warstwy humusu na powierzchni projektowanych poszerzazdow, poboczy oraz
zagszczenie podta pod konstruke projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu;

4) wykonanie wykopow/nasypéw pod projektowane eleémeagospodarowania terenu;

5) wykonanie koryta pod projektowane elementy zagdapwania terenu;

6) wykonanie przepustu pod drpgminmg nr 110148C w km 0+001 z rur PEHD fi 40cm na
tawie zwiroweyj;

7) wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzendrdyi i zjazdach;

8) wzmocnienie istnigcej podbudowy jezdni, zjazddw i poboczy, poprzezzeltie warstwy
gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm poggagzeniu;

9) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z kruszywa wapiego frakcji 16-22mm wraz
z wgkbnym bitumowaniem emulgpsfaltowg K2 i grysami bazaltowymi 8-11mm;

10) dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jg4dzer. 4,5 m) i zjazdéw (szer. 3,5-
4,5m) grysami kamiennymi bazaltowymi frakcji 5-8mm i emaglasfaltons K1 oraz
grysami kamiennymi bazaltowymi frakcji 2-5mm i esjglasfaltovg K1,



11) w obkbie podhczenia drogi nr 110149C do drogi nr 110148C oraz na gi&orvych
odcinkach tych drog (przy DK15), zaprojektowano wykonashigch warstw bitumicznych
o0 tacznej gr. 8cm (4+4), dowkzanych wysokéciowo do istniegcej nawierzchni zjazdéw na
granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 15;

12) wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75m z krusayapiennego na podbudowie
z kruszywa gruzowego;

13) wykonanie/odtworzenie rowéw chtonno-odparoyeych o gt. 30-50 cm o szer. dna 40 cm
I pochyleniu skarp 1:1,5;

14)wprowadzenie oznakowania pionowego | poziomego nha tpads projektu state)
organizacji ruchu.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w spos@bestony w dokumentacji
projektowej oraz szczegotowej specyfikacji techniczngk@nania i odbioru rob6t budowlanych
stanowscej zat. nr 1 do SIWZ, zgodnie z oboyzujacymi przepisami, normami i sztglbudowlarn
oraz na podstawie wtasnych edgin i pomiaréw dokonanych w terenie.

Przedmiar robot - zatznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiat pomocniczy dlakéyawcy do
okreslenia wynagrodzenia ryczattowego.

B. Przebudowa drogi gminnej relacji Borbwno — Nowy Dwor, gmna Kowalewo Pomorskie
o diugasci 2798,90 mbobejmuje m.in.:

1) wycinke krzakow i drzew wraz z uswtiem wszystkich karpin;

2) profilowanie istniegcej nawierzchni drogi wraz Zeinka zawy.onych poboczy;

3) zabezpieczenie telekomunikacyjnego kabla doziemnegalery wybudowa& po trasie
obegciowej telekomunikacyjny kabel ziemny (dt. 327m) i zabexzy¢ go rupg RHDPE
fi 160 (dt. 120m), kacowki rur uszczelrd, kabel ziemny ukiadana gkbokasci 0,8m.
Przebudowany kabel doziemny najerzysyp& warstwg 20cm przesianej ziemi gruntowej,
potozy¢ tasme znaczeniow (ktorg nalezy pofaczy¢ z istniepcymi koncowkami) i zasypé,
grunt zagsci¢. Przebudowan infrastruktue telekomunikacyjn nalezy zinwentaryzowé
geodezyjnie.

4) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na zjazdaarodze (w miejscach nowej
konstrukciji);

5) wykonanie warstwy odszapcej na zjazdach i drodze (w miejscach nowej koksjiy

6) wzmocnienie istnigcej podbudowy jezdni, zjazdéw i poboczy, poprzezzeltie warstwy
gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm pogsagzeniu;

7) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z kruszywa wapiego frakcji 16-22mm wraz
z wgkbnym bitumowaniem emulgpsfaltowg K2 i grysami bazaltowymi 8-11mm;

8) dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jez(szer. 3,5m) i zjazdow (szer.
3,5m) grysami kamiennymi bazaltowymi frakcji 5-8mm i emalssfaltovs K1 oraz
grysami kamiennymi bazaltowymi frakcji 2-5mm i esjglasfaltovg K1,

9) w obrbie nowo powstatych skrzpwan z drogami gminnymi nr 110113C, 110123C
1 110141C, na wzmocnionej podbudowie, zaprojektowano omgkie dwoch warstw
bitumicznych o4cznej gr. 8cm (4+4).

10) wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75m z krusayapiennego na podbudowie
Z kruszywa gruzowego;

11) w czsci drogi wykonanie/odtworzenie rowow odwodnieniowych o B0 cm o szer. dna
40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5;

12)w km 0+625 zaprojektowano mijagiko tgcznej szerokéci 5,0m i diugdci 25,0m, na
pocztku i koncu zaprojektowano skosy 1:2. wykonanie przepustéavzgazdami;

13) w obebie przepustu w km 0+659,27 zaprojektowano obustronnietyawchronne ogcznej
dtugasci 80m, zgodnie z nor;mPN-EN 1317, odcinki pocgkowe i kaacowe o di. 12m
naleey odgia¢ skosem 1:20 oraz zagdic ponizej poziomu terenu, na diugo barier
ochronnych, zaprojektowano pobocza o szeyokb,25m;

14) wprowadzenie oznakowania pionowego na podstpmiektu statej organizacji ruchu.



Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w spos@bestony w dokumentacji
projektowej oraz szczego6towej specyfikacji techniczngk@nania i odbioru rob6t budowlanych
stanowscej zat. nr 3 do SIWZ, zgodnie z oboyzujacymi przepisami, normami i sztglbudowlarn
oraz na podstawie wiasnych edgin i pomiaréw dokonanych w terenie.

Przedmiar robot braty drogowej (zadcznik nr 4 do SIWZ) i brasy telekomunikacyjnej (zatznik
nr 5 do SIWZ) stanowi jedynie materiat pomocniczy dla Wykeng do okrélenia wynagrodzenia
ryczattowego.

3. Integralm czgs¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna, SSTWIOR, ofert&dffgwcy oraz
specyfikacja istotnych warunkow zamaoéwienia.

§2
Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy os@te, maze jednak powierzy wykonanie czsci
robét budowlanych podwykonawcom,zg wskazat w ofercie ¢ czgs¢ robot jako czsé
zamowienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zeske umowy przez Wykonawc
z podwykonawcami gZci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawegjo.

2. Stosownie do art. 648 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawjagemu umow z podwykonawg
lub jej projekt wraz z cgéciag dokumentacji dotyczej wykonania robét okéonych w umowie
lub w projekcie. Wykonawca, jeli zamierza zawrze umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem maj by¢ roboty budowlane, a take po uzyskaniu informacji od podwykonawcy
0 zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawx dalszym podwykonawc w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonagvgest zobowazany do przedizenia Zamawiacemu
projektu umowy, ktorej tr& jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykoaa
zobowpzany jest dostarcZydo Zamawiajcego projekt umowy wraz z €gciag dokumentacii
oraz gwiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpmimio podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, 3eli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonayyc
zawierajce zgo@ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowyweadczenia dotarty do
Zamawiagcego na 14 dni przed planowanym terminem zawaroiewy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawejctnie ze zgogl Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawclub dalszego podwykonawc nie rodzi odpowiedzialrii
solidarnej Zamawiarego za zaptatwynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawaawet w przypadku braku reakcji Zamavgieg¢go
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawkompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawlub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawgc(itd.) nie zgtosi na gimie zastrzeen, uwaza sk, ze wyrazit zgo@ na
zawarcie umowy.

5. Postanowienia powsgze stosuje giodpowiednio do projektow anekséw do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajcy ustala nasgpujace wymagania dotygze uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem bda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zglogz zastrzeen lub
sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie 0 podwykonawstmegsi migcic¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawdgaka cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzyt podwykonawcom; jakiekolwiek postanowienia odrgsz sé do jakasci roboét nie
mog przewidywa& Iub dopuszcza wykonania przedmiotu objego umowy
0 podwykonawstwo w jakégi gorszej nt w ramach niniejszej umowy;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykayamusi by wynagrodzeniem
ryczattowym;



3) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsz@wodwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie me by dtuzszy niz 30 dni od dnia dagczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub radtwinpotwierdzajcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykoryasiastawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

4) kazda zmiana umowy z podwykonawclub dalszym podwykonawic wymaga zgody
Zamawiajcego;

5) przeniesienie wierzyteldoi (takze przyszitych) przystugagych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiagego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamaw@ggo wymaga zgody Zamawiaggo;

6) niezalenie od wysokéci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawco
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca zapewni, aby w umbwagch zamieszczona
zostata klauzula dotygeza zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, CO hajmniej
w zakresie, w jakim zostanie ona uwgitiona w dalszych postanowieniach umowy.

7) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawlub dalszego podwykonawcmusi by
okreslony dokladnie i wyczerpaco ti. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie dpowiednim egzemplarzu oraz
opis i wyszczegolnienie prac;

8) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpgdnio dla dalszego
podwykonawcy nie mie by pdzniejszy ni termin zak@éczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie poradizy Zamawiggcym a Wykonawg;

9) odbidér kacowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo mugi b
wczesniejszy ni zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykanaw

10) przedtagona kopia umowy o podwykonawstwo nie aeordzni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

11) W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcaWgkonawca powinien
zapewné , aby suma wynagrod#aaustalona w nich za okéony zakres robo6t, ustug i dostaw
wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodze Wykonawcy
przypadajcego na ten zakres robot ,ustug i dostaw w umowie.

. Wykonawca zobowgrany jest przedkiadaZamawiajcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodrso z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, {gatych

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi  podwykonawcamirazo umow

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotemdostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamavgicy

ma prawo zgtosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnraboty

budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od doiezymania ich pawiadczonych kopii.

. W przypadkach , o ktérych mowa w pkt 7 z@ termin zaptaty wynagrodzenia jest dazy niz

30 dni , Zamawiajcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyspienia o zaptatkary umownej.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcaimidalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialém za wady obiekty/rob6t, aby nie byt on krotszy od okresu

odpowiedzialnéci Wykonawcy za wady wobec Zamavdgeggo.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowruje st zrealizow& przedmiot umowy zgodnie ze szczegbipw
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét, kosztorysem ofertowym, obggmigcymi
normami i przepisami, sztgk budowlam oraz wytycznymi Zamawiggego okrélonymi

w czasie trwania budowy, w terminie, o ktorym mowa w § 5 rjsiej umowy. Do wykonania
przedmiotu zamowienia Wykonawcayje wkasnych materiatow, maszyn i udzer zgodnych

Z obowgzujagcymi normami i aprobatami technicznymi.



3. Wykonawca zobowgizuje st do wykonania przedmiotu umowy z uwzdhieniem innych robot
powstatych na etapie budowy, w szczegdhkio oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zabezpieczenia we wilasnym zakresie miejddad@vania materiatow,
warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkbwwiadczé dla swoich
pracownikéw, etc.

4. Wykonawca utrzyma natgty porzadek na terenie objym pracami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenia kosztow wywozu hieczystiostatych.

5. Na kade zadanie Zamawiajcego, Wykonawca zobowzany jest okazawtasciwe dokumenty
zgodnie z Prawem budowlanym.

6. Wykonawca zobowruje st do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0s0Ob
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na wiasny kosgtanawia kierownika
budowy.

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamaeyawymaga, aby wszyscy robotnicy
budowlani oraz kierowcy i operatorzy maszyn, wykemyj czynndci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia na placu budowy, ktérych wyk@maolega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 19Kédeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 z pgn. zm.) byli zatrudnieni przez wykonawdub podwykonawe na podstawie
umowy o prae.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na umosvprag wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozmania stosunku pracy przed zakaeniem tego
okresu, zobowzuje s¢ do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce insepy.

Wykonawca, nazadanie Zamawiajcego, przedstawi Zamawiggemu wykaz oséb bigcych
udziat w realizacji zamoOwienia wraz ze wskazaniem czyongakie osoby te &da wykonywa:
oraz informacj o sposobie zatrudnienia tych oso6b. Zamayagpj w trakcie realizacji
zamowienia ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykorgawygmagania wskazanego s,
poprzezzadanie przedtgenia do wgidu dokumentdéw potwierdzgych zatrudnienie ww. 0séb
na umow o prae. W przypadku, gdy wynik kontroli wykae brak zatrudnienia ww. os6b na
umowe o prag, Zamawiajcy naliczy kary umowne, ktdrych wysokd zostata szczegodtowo
okreslona we wzorze umowy, stanoyaym zahcznik nr 15 do SIWZ. Wykonawca zoboyziany
jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosolwzgpisow zobowizujacych
do zatrudnienia ww. 0s6b na umew prag oraz zapisOw umdiwiajagcych Zamawigcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tegoneduku.

8. Wykonawca powinien zagwarantofvatah obecnd¢ osoby zapewniagej nadzor techniczny
nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem w zaknesizdku i dyscypliny pracy
oraz koordynowanie dziatgpodwykonawcow do dnia odbioru ikcowego zadania.

9. Wykonawca zobowkruje st do wspotpracy ze shbami Zamawigcego, umaliwi
Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenie kontroli placu budovajizewanych robat.

10. Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i u@psienia go osobom
wystepujacym po stronie Zamawiggego, a w szczegoéldoi Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania wpisow i potwierdAeoraz informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania
wpisu w czasie umdiwiajagcym mu podjecie stosownych decyzji i nie aodej niz w dniu
nastpnym po dokonaniu wpisu.

11. Wykonawca zobowtuje st do uzgadniania z Zamawiggym w formie pisemnej w Dzienniku
Budowy wszelkich zmian dotygzych uzgodnionych terminéw, zakresu robét lub sposobu ich
realizaciji.

12. Wykonawca zobowruje st do informowania Zamawiagego i Inspektora nadzoru
o problemach i okoliczriwiach mogcych wplyrgé na jakaé robot lub opénienie terminu ich
zakaczenia, wynikajcego z niniejszej umowy.

13. Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwivezpo zakaczeniu prac, nie paiej
niz 7 dni od daty dokonania odbioru koowego. Wykonawca zobowdany jest do
przywrdocenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystlskladnikow znajdujcych se
w pasie robot, ktére ulegty zniszczeniu.



14. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenielanie i wyznaczenie wysokoi
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢daymi okrelonymi w dokumentacji
projektowej. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznacaemiysokdci w projekcie
budowlanym nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziamaa ich doktadn<z.

15. Wykonawca zobowruje sé do zapewnienia obstugi geodezyjnej nad realizowanym Zadan
i wykonaniem w 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej po Zakeniu zadania, ktgrnalezy
przekaza Zamawiagcemu na 3 dni przed terminem odbiors&wego zadania.

16. Wykonawca zobowrzany jest dcusunicia na swoéj koszt wszystkich niezinwentaryzowanych
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, zgodnsé z warunkami
technicznymi i jakéciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

18. Ustalenia i decyzje dotygze wykonywania zamoOwienia, uzgadnianecdd przez
Zamawiagcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykoresawkrela telefony
kontaktowe i numery faksow oraz innych niedinych ustalé dla sprawnego i terminowego
wykonania zamowienia.

19. Wykonawca zawrze stosowne umowy o0 ubezpieczenie oeaizych rob6t od
odpowiedzialnéci za szkody i nagpstwa nieszagliwych wypadkdéw dot. pracownikow i 0sob
trzecich przebywaprych w rejonie prowadzonych robo6t oraz od odpowiedzigtnaa szkody
wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdaraeodniesieniu do robot.

20. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za szkody wyrzdzone innym podmiotom lub
osobom podczas wykonywania przedmiotu zamowienia. Wykoagoonosi odpowiedzial$é
wobec o0s6b za wszelkie szkody wydzone w zwizku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektéw oraizadzen znajdupcych s na
placu budowy.

21. Dopuszczalne nieréwsa:

a) podbudowy z kamienia wapiennego — do 10mm, mexrprzy ayciu taty o dtugéci 4,0mb;
b) podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asf@lti grysami — do 9mm, mierzone
przy wzyciu faty o dtugéci 4,0mb.

22. Powierzchniowe utrwalenie powinno e¢si charakteryzowa jednorodnym wygidem
zewretrznym. Powierzchnia jezdni powinna dbyéwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, twecymi wyrazng grulbg makrostruktug. Dopuszcza si
zloty kruszywa rzdu 5%.

23. W przypadku roboét poprawkowych przekrageggh na cigu 100 mb 15% powierzchni, gégn
warstwe nawierzchni naley potazy¢ na catym odcinku.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajcy zobowjzany jest do:
1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni oty gadpisania umowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, obegorgo przedmiot umowy;
3) odbioru wykonanych prac affych niniejsz umowg w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy

1. Ustala sj termin zakaczenia robot budowlanych: do dnia 30 wirda 2017 r.

2. Wykonawca zobowrany kedzie do wykonania prac zgaanych z wgibnym bitumowaniem
oraz powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emlsjgrysami, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SSTWIOR.
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8§86
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowruje st do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytutu
szkdd, ktére mog zaistni€ w zwigzku z okr&lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej, przy czym warté&¢ ubezpieczenia nie nmde by mniejsza od
wartasci zamowienia brutto okéonej w ofercie.

Ubezpieczeniu podlegajv szczegolnéri:

1) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdailpsowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, udzenia oraz wszelkie mienie ruchome zrane bezpaednio

Zz wykonywaniem robot;

2) odpowiedzialng& cywilna za szkody oraz nagstwa nieszcegliwych wypadkéw
dotyczcych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w gzkiu z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) wartc¢ robot obgtych ubezpieczenienctzie obejmowata:

- roboty do wartéci szacunkowej okrdonej przez Wykonawg w oparciu o przeprowadzone
postpowanie przetargowe,

- urzadzenia budowy, spet transportowy i inny sprg zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawe;, niezledny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji nateosci z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na rzecz
Zamawiajcego.

Polisa ubezpieczeniowa od ryzyka budowlanego wraz z oedgznosci winna zosta zawarta
na okres budowy z mitiwoscig przedhizenia w sytuacji wysipienia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbiorudamwego w przedmiocie umowy umaloviajace wytkowanie
obiektu.

Oryginat polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kaditr) i cesji ubezpieczenia Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawjaggo w terminie do 7 dni od daty zawarcia ninigjsmaowy.

87
Kierownik budowy

Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika budowy,tpaglgo zachowanie odpowiada na
zasadach ogolnych.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunekl/kgnawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisgmgody Zamawiagego.

88
Nadz6r inwestorski

Zamawiajcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamaggapo wobec Wykonawcy, dziakg w imieniu i na
rachunek Zamawiagego.

Wykonawca jest zobowzany stosowa sie do wszystkich poleae i instrukcji Inspektora
nadzoru, dot. prawidtowego wykonania przedmiotu wyo

§9
Odbiory przedmiotu umowy

Strony ustalaj ze przedmiotem odbioru Keowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

Strony zgodnie postanawgaze zastosowany zostanie odbionhkowy.

Odbiér robdt, nagpi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgtoszenia gotmivdo odbioru
koncowego przez Wykonawc

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczonezpZamawiajcego w obecni
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigca roboty dokona ich oceny jagmowej na
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podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badai pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentggyrojektows i SSTWIOR.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popravyieh lub robét uzupetniggych

w warstwie scieralnej lub robotach wyki@zeniowych, komisja przerwie swoje czyroo

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokuojgnpaojektowg i SSTWIOR

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczastwo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszoa wartcsé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru Ada@wego Wykonawca przeka Zamawiajcemu
nastpujagce dokumenty, z zastrzeniem terminu, o ktorym mowa w 83 pkt 15:

1) oryginat Dziennika Budowy;

2) dokumenty gwarancyjne;

3) wymagane dokumenty, protokoty i @@adczenia z przeprowadzonych przez Wykonawc
sprawdzeé i bada, a w szczegolriei protokoty odbioru robét bramwych obgtych umowg;

4) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodiwm wykonania obiektu budowlanego
Z obowgzujagcymi normami i przepisami;

5) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z zapisanf8TWIOR i projektem budowlanym;

6) inne dokumenty wynikafe ze szczegbétowej specyfikacji technicznej wykonaniahioal
robot.

Strony postanawigj ze z czynnéci odbioru robét budowlanych zostanie spisany protokot,
zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uznggacych wyznaczy komisja.

. Bezusterkowy protokot odbioru stanoveeda podstaw do wystawienia faktur VAT,

§ 10
Wynagrodzenie

Wykonawcy przystuguje od Zamawigapgo wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane
objete niniejsz umows.

Catkowita wart€¢ brutto Umowy WYNOSI: .........ceeveeiinnennn. Zh(ShoME: .o zh
wraz z podatkiem VAT w wysokai ustawowej, w tym:

a) przebudowa drég gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C .vElmanowo, gmina
Kowalewo Pomorskie - ..........cooviiiiiii i, zt brutto;

b) przebudowa drogi gminnej relacji Boréwno — Nowy Dwor, gaiKowalewo Pomorskie
PP zt brutto.

Wykonawcy nie przystuguje prawgdania wyszego wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia konieczmwd wykonania prac nieobjych dokumentagj projektows,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa bez zmiany niniejszej umowy lub wykonania
dodatkowego zamoéwienia na podstawie ebaiej umowy. Dyspozycje Inspektora nadzoru
w tym zakresie bez zgody Zamawdieggo, lgda bezprawne.

O koniecznéci wykonania prac dodatkowych, Wykonawca informuje niexghie
Zamawiagcego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.

W przypadku konieczrioi wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie ebjgh
zamowieniem podstawowym w ramach zamawiedatkowych, Wykonawca zoboyziany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie¢dry stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych rob6t dodatkowych, a tak pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czsci robot, odbywa sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz niglhie
wi¢ksze ni ustalone w oparciu o czynniki cenotwoércze podan@setorysach ofertowych.
Zamawiajcy wyraza zgoa na przeniesienie wierzytelda wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, tj. podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakog@m przez Zamawiajcego umow

0 podwykonawstwo.



. Za roboty dodatkowe, strony uzpajoboty, ktérych wykonawca nie mogt przewidzie
obliczapc cer oferty z naleyta starannécia.

Ewentualne zmniejszenie zakreséw robét dioreych w § 1, skutkowé@bedzie zmniejszeniem
wynagrodzenia, o ktorym mowa pkt 1. Podsgado jego ustalenia duzie protokét obmiaru
roboét podpisany przez Zamawgeggo i Wykonawe.

§11
Warunki ptatno $ci

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlanrelzie regulowane w terminie 30 dni od
dostarczenia faktur do siedziby Zamaw@ggo, przelewem na wskazany przez Wykonawc
rachunek bankowy Nr ..o Zmiana numeru rachunku wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawizg@go, bez konieczdoi sporadzania aneksu do umowy.

. Wykonawca zobowrany jest wystawifaktury na:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolnosci 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

NI P: 5030022196

Podstaw do wystawienia faktur éxla bezusterkowe protokoty odbioru kocowego, 4cznie

z ktorymi Wykonawca zlgy pisemne éwiadczenie,ze prace zostaly wykonane zgodnie
z umowg, obowhzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normanieizostaty
wykonane w sposob kompletny z punktu widzenia daliremu maj stuzyc.

. W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwyka@av warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej wydest dostarczenie wraz
z faktug wystawiory prawidiowo, @éwiadczenia podwykonawcyze otrzymat, Bdz nie
otrzymalt, nalenego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlangtady lub ustugi.

Wz6r gswiadczenia:

Oswiadczenie Podwykonawcy
0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skladaswaadczeé woli

W IMIENIU et e e e e e e e e e e e eee e e e e eeeeeaeeens wpisanego do ewidencji dziatalio
gospodarczej prowadzonej przez .................... pod wpis do Krajowego Rejestru
Sydowego pod Nro.....ccccceceeeeeeeeeeennn. o kapitale adkhwym ...............cccceeee , jako
Podwykonaweca .......ccccccceeiiiiieiiieiiineennn. yprzrealizacji zadania inwestycyjnego

polegajcego na przebudowie drog gminnych na terenie gminy Kowalerorskie,
realizowanego w oparciu o umewzawargy w Wykonawg w wyniku przetargu
nieograniczonego nr GKiM.272.16.2017 z dnia .....ccccce.........  poOtwierdzam
niniejszymze otrzymatem:

kopie protokotéw odbioru wykonanych robét przez Zamayeiego od Wykonawcy,

w calasici naleene wynagrodzenie z tytulu umowy z dnia ............ »..Zawartej

z Generalnym Wykonawaeadania inwestycyjnego.

Podwykonawca

data i podpis



5. Brak gwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5 stanowi podsgatlo wstrzymania ptatrnigi na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platiud nie powoduje powstania opdienia po stronie
Zamawiajcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin o zaplaegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jeeli brak gwiadczenia byt jedynpodstaw wstrzymania ptatriei.

6. W przypadku uchylenia siod obowizku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawiub
dalszego podwykonawc — Zamawiagcy dokona bezpoedniej zaptaty nalaego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiapgo umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 6 dotyczy wognie naleénosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawjeggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane lub po przedieniu Zamawiajcemu pdwiadczonej za zgodré
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem s ustugi lub dostawy.

8. Bezpdrednia zaptata obejmuje wagdznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek, ralrh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotygeych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 6, tj. w teri@i7 dni od dnia daczenia
przez Zamawiajcego informacji w tej sprawie.

10. W przypadku zgtoszenia w terminie okleym w pkt 10 przez Wykonawc uwag do
informacji Zamawiajcego o bezpwedniej zaptacie — Zamawiggemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezpmedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu gslowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istiaiezasadniczej gipliwosci
Zamawiajcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatitosie nalezy,
albo

3) dokonania bezpoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazasadn& takiej
zaptaty.

11. W zwihzku z pkt 11 - Zamawigpy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

8§12
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Zamawiajcy ustala zabezpieczenie naltego wykonania umowy w wysokoi 10% ceny

catkowitej brutto podanej w ofercie, tacznie .............. zt (stownie: ...........ouueeee zh, w tym:
a) dla przebudowy drog gminnych nr 110148C, 110149C i 11G1%0m. Elzanowo, gmina
Kowalewo Pomorskie - ..........ccooeviieiii i, zk,

b) dla przebudowy drogi gminnej relacji Borowno — Nowy Dwgmina Kowalewo Pomorskie
PP zt.

2. Zabezpieczenie:
1) 30% wysokéci zabezpieczenia stanoWbedzie zabezpieczenie usgoia wad w okresie
gwarancji i ekojmi.
2) 70% wysokéci zabezpieczenia stanoWwbedzie zabezpieczenie gwaranjtg wykonanie
robét zgodnie z umoay

3. Zabezpieczenie naigtego wykonania umowy, zostanie zwrocone Wykonawcy w terni
30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamayago za naleycie wykonane —
na pisemny wniosek wykonawcy.

4. Pozostata ¢&¢ zabezpieczenia zostaje zwrocona g 14 dni po uptywie okresu gwarancji,
w catasci lub czsci stosownie do poniesionych przez Zamawgdago kosztow — na pisemny
wniosek wykonawcy.
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8§13
Gwarancja/Rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji i gkojmi na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji wynosi ____lata i liczyegkzaréwno dla robot budowlanych jak i dla gdzen
wbudowanych / zamontowanych przez Wykonawc od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru kaxcowego przedmiotu umowy, z zastreaiem pkt 5.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lugkejmi wad lub usterek Zamawiggy
poinformuje o tym Wykonawe na pgmie. Wykonawca zobowrany jest ususgt wady lub
usterki w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia.

. W przypadku nieusugtia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawggjmaze naliczy
kare umowrg zgodnie z 8§ 14 pkt 1 ppkt 2 niniejszej umowy oraz powiéreguntcie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieagavo Wykonawcy, na co Wykonawca wyea zgoc.
Uprawnienie powysze nie pozbawia Zamawigego maliwosci korzystania z innych
uprawnie przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

. Strony przyjmuj, ze niniejsza umowa zagiuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca
moze dohczye w chwili odbioru kaacowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z ninieggazmowg lub chociaby mniej korzystne dla Zamawigjego,
nie keda miaty zastosowania.

. W przypadku konieczriai wydtuzenia terminu gwarancji, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
zobowgzany jest do rownoczesnego wyizinia terminu gkojmi.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawsggemu kary umowne za:
1) zwioke w wykonaniu przedmiotu zamowienia oklenego 8§ 1, w wysoksi 0,2% naleénego
za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, ckoeego w 8§ 10 pkt 2, za kaly dziex zwioki,
maksymalnie do kwoty 20% wynagrodzenia;
2) za opénienie w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzigjon
rekojmi, kary umowne bdg naliczane w wysok&i 0,2% nalenego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okflmnego w § 10 pkt 2, za kaly dziex op&nienia, maksymalnie do
kwoty 20% wynagrodzenia,
3) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wys. 20% wynagrodzenia
brutto, okrélonego w 8 10 pkt 2, ustalonego w niniejszej umowie
4) za brak lub nieterminoyvzaptat wynagrodzenia nalmego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokai 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, clkoeego § 10 pkt 2
za kadego podwykonawg lub dalszego podwykonawic
5) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwayrekt
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieterminowezediaenie
projektu umowy z podwykonawc— w wysokaci 0,5% nalenego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okilenego w 8§ 10 pkt 2, za kdy dzier zwioki;
6) za niezgtoszenie podwykonawcy — w wysékio 0,2% nalenego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okilenego w 8§ 10 pkt 2, za kdy stwierdzony przypadek;
7) za nieprzedtzenie pdwiadczone] za zgodsé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysod® 0,2% nalenego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okdlenego w § 10 pkt 2, za kdy stwierdzony przypadek;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie termaqtat — w wysokeéci 0,2%
naleznego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, élkreego w 8 10 pkt 2, za kaly
stwierdzony przypadek;
9) w kazdym przypadku niedopetnienia obaaku, o ktorym mowa w 83 ust. 7 — w wysoi®
po 50,00 zt za kady dziea roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonahib
podwykonawe¢ na podstawie umowy o pracwykonywata czynnéci podczas realizacji
zamowienia;
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10) za zwitok w dostarczeniu wykazu oséb biaych udziat w realizacji zamowienia wraz ze
wskazaniem czynrigi, jakie osoby te &da wykonywa oraz informacj o sposobie zatrudnienia
tych oséb, o ktébrym mowa w 83 ust. 7 — w wysékbpo 50,00 zt za kady dzien zwioki
liczonej od terminu ok&onego przez Zamawigego.

Wykonawca wyrza zgod@ na potgcenie kar z wystawionych faktur.

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowrg w terminie 10 dni od daty wyspienia przez
Zamawiagcego zzadaniem zaptacenia kary.

Roszczenia o0 zaptataleznych kar umownych, nie dola3 pozbawigé Zamawiagcego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupelpiggo na zasadach ogoélnych,zgé wysokads¢
ewentualnej szkody przekroczy wysékaastrzeonej kary umownej.

W przypadku ograniczenia zakresu robot éknmeego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie.

W przypadku nieuregulowania przez Zamawéapgo nalenosci w terminie podanym w § 11
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

W przypadku stwierdzenia nienajgego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo rozwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiagy maze wstrzyma si¢ z zaptay wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodavan

Zamawiagcy nie zaptaci Wykonawcy za roboty niengleie wykonane.

§15
Umowne prawo odsapienia od umowy

Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, gdy:
a) wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizgcprzedmiotu
umowy/danego etapu i przerwa ta trwazgfuniz 30 dni;
b) wystpi istotna zmiana okoliczrioi powodujca, ze wykonanie umowy nie
w interesie publicznym, czego nie ura bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy —
odstpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢ w terminie 30 dni od powzcia
wiadomaci o powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca me zadat
jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania €xi umowy;,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamowy w sposob niezgodny
Z niniejsz umow lub wskazaniami Zamawiggego;
d) chociaby cz$¢ maptku Wykonawcy zostanie zga w posgpowaniu egzekucyjnym;
e) zostanie zgtoszony wniosek o upadtoNykonawcy (Wykonawca zobowzany jest
zawiadomé Zamawiajcego o0 kadym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajcej zgtoszenie wniosku o upadtooraz o zgtoszeniu lub wplyaciu wniosku
0 upadié¢ w terminie 7 dni od wyspienia tych okoliczngci);
f) Wykonawca ragco naruszy postanowienia umowy;
g)Wykonawca nie przygpi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny
w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym powinien rozpgcrealizacg zadania.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jeeli Zamawiagcy zawiadomi

Wykonawe;, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliszhaie bgdzie mégt
speint swoich zobowjzan umownych wobec Wykonawcy.
Odsgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, winno rgmé w terminie miesica, od
dnia powzé¢cia informacji, w formie pisemnej pod rygorem niewmasici takiego dwiadczenia
I winno zawieré uzasadnienie.
W wypadku odsjfpienia od umowy Wykonawgcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowigzki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie mhusé uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nagiito odstpienie od umowy;
b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamagdago odbioru robét przerwanych zgdi
odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt.pgghvyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiagfego sporadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku
wraz z zestawieniem wago wykonanych robét wedlug stanu na dziedsgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanatMdedzie podstaw do wystawienia faktury VAT
przez Wykonaweg;
d) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz ¢rizejod
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty ag#tnia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonandmia odsipienia.
Jeeli Wykonawca kdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzeczniemowy
Zamawiajcy maze wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczgyu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie ma@zonego terminu
Zamawiagcy maze od umowy odsgpi¢, powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykooaw
Rozliczenie za wykonane roboty, o jakich mowasitv 6, nasipi zgodnie z KC.
Strony przyjmuyj, ze przyczyny odgpienia wymienione w 8 15 ust. 1 pkta, c, d, e, fig s
zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzi&trza ich zaistnienie.

8§16
Zmiany umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszczangirowadzenie zmian za zggdtron
umowy.
Zmiany mog by¢ inicjowane przez Zamawiggego lub przez Wykonawc
Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy ¢&dzie korzystna dla Zamawigego i dotyczy bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidgjaw dokumentacji
projektoweyj;
b) zmiany materiatdbw przewidzianych do wykonania rob6t wsanhku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dlarzaviapcego;
2) jezeli zmiana umowy dotyczybedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Z przyczyn niezalenych od obu stron, ktére w szczegd@ioiadotyczy beda:
a) warunkow pogodowych uniemiwiajgcych wykonanie prac zwkanych z wgibnym
bitumowaniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulggfaltows i grysami, zgodnie
z warunkami okrdonymi w SST;
b) uwarunkowé formalno-prawnych, w szczegolém dotyczcych wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robotzygryn niezalenych od obu
stron;
3) jezeli zmiana umowy dotyczybedzie koniecznéci wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robot dodatkowych nie gifpgh zamdwieniem podstawowym w ramach
zamowiaé dodatkowych (w tym dotyccych zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do
przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany matkw przewidzianych
w dokumentaciji projektowej), ktérych nie rama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy.
Wowczas Wykonawca przy udziale Zamaw@go sporzdzi szczegotowy przedmiar
i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodagkodbywa sie bedzie na podstawie
negocjaciji stron;
4) jezeli zmiana umowy dotyczy bedzie zmiany skiadu osobowego: inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezaych od obu stron;
5) zmiany zakresu ustug zgtoszonych do podwykonawstwa mnaany podwykonawcy, pod
warunkiem wyraenia zgody przez Zamawigggo;
6) wprowadzenia zmian wynikgych ze zmiany przepisOw prawa megj wplywa na
realizacg przedmiotu umowy.
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4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych telesaligch oraz os6b wskazanych do
kontaktow m¢dzy stronami umowy.

5. Wszystkie powysze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktére Zamawiay maze
wyrazié zgod. Nie stanowg jednoczénie zobowjzania do wyraenia takiej zgody.

6. Zmiany zawartej umowy wymaggajpisemnego uzasadnienia spgizonego przez komisj
powotary przez Zamawiajcego, w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru i przedsteabi
Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiago.

7. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaici zachowania formy pisemnej.

817
Postanowienia kaicowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszepwia zastosowanie maprzepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 styczni@d20 Prawo ZaméwiePublicznych.

2. Spory mogce wynikrgé z warunkOw niniejszej umowy rozstrzygaedzie wiaciwy Sad
Powszechny ze wzglu siedzilp Zamawiagcego.

3. Umow sporadzono w dwdéch jednobrzatych egzemplarzach, po jednym dladey ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWIORB

2) SIWz
3) Oferta Wykonawcy

P. Winiewska
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