Zatacznik nr 7 do SIWZ
Umowa nr GKiM.272.19.2018 (projekt)

ZAWArta W dniu eoeeeneeenenisinieseeiecienieecienieenn
pomiedzy Gming Kowalewo Pomorskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie - Andrzeja Grabowskiego, Plac Wolnosci 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, zwang

dalej ,,Zamawiajacym”, NIP: 5030022196

reprezentowana przez ...

zwanym dalej ,,Wykonawca”, NIP: ...

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawcy powierza si¢ wykonanie robot
budowlanych, polegajacych na ,,przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie
Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

2. Zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej na dz. nr 105/11 obreb ewidencyjny Wielkie
Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie na odcinku 0,350 km.

Zadanie obejmuje::

3.1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wiel-
kie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie— wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
Dokumentacja powinna obejmowac:

1) Mape do celow projektowych- zabezpiecza Zamawiajacy!

2) Przebudowe drogi gminnej na dz. nr 105/11 obrgb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gmina Ko-
walewo Pomorskie, na odcinku 0,350 km z kostki betonowej gr. ,,8cm” i szerokosci 4,5 m. Po obu
stronach jezdni krawezniki betonowe, uliczne 15x30. Krawezniki ustawione na tawie betonowej z
oporem. Zjazdy w istniejacych granicach o szer. 3,5 m.

3) Obciazenie drogi dla ruchu pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej 40 ton,

4) Dokonanie zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Golubiu — Dobrzyniu.

5) Opracowanie organizacji ruchu po zakonczeniu przebudowy drogi.

Dokumentacje¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2. Przebudowe drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Po-
morskie poprzez:

1) Wykonanie koryta drogi na odcinkach o nowej konstrukcji, na zjazdach,

2) Ulozenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego ,

3) Utozeniu gornej warstwy z thucznia wapiennego ( istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego
materiatu podbudowy po przesianiu),

4) Ulozenie kostki brukowej typu Polbruk na odcinku 0,350 km =z kostki betonowej gr. ,,8cm”
1 szerokos$ci 4,5 m utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;.

5) Krawezniki betonowe, uliczne 15x30 po obu stronach jezdni ustawione na lawie betonowej
Z oporem.

6) Wykonanie zjazdow w istniejacych granicach o szer. 3,5 m.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang
oraz na podstawie wlasnych ogledzin i pomiaréw dokonanych w terenie.



Uwaga: Projektowane lokalizacje zjazdow moga ulec zmianie (przesunigciu) w trakcie realizacji
zadania.

§2

Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie czg$ci
rob6t budowlanych podwykonawcom, jezeli wskazal w ofercie te cz¢s¢ robot jako czes$é
zamoOwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce
z podwykonawcami czes$ci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego.

2. Stosownie do art. 647' § 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy
wraz z cze$cig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy
z dalszym podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy
1 o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawet lacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcag lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

5. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksow do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jaka cze$¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie
moga przewidywa¢ lub dopuszcza¢é wykonania przedmiotu objetego umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczaltowym;

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

4) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

5) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;



6) niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona
zostala klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej
w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach umowy.

7) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie 1 odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis 1 wyszczegolnienie prac;

8) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

9) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

10) przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze ro6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

11) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢ , aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug 1 dostaw
wykonanych w  podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na ten zakres robdt, ustug i dostaw w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze

tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy

ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

. W przypadkach , o ktérych mowa w pkt 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz

7 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady obiekty/robdt, aby nie byl on krotszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
techniczng, przedmiarem robot i szczegdlowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, obowigzujacymi normami 1 przepisami, sztuka budowlang oraz wytycznymi
Zamawiajacego okreslonymi w czasie trwania budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 5
niniejszej umowy. Do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uzyje wlasnych
materialdow, maszyn 1 urzadzen zgodnych zobowigzujgcymi normami 1 aprobatami
technicznymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem innych robot
powstalych na etapie budowy, w szczeg6lnosci: oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zabezpieczenia we wlasnym zakresie miejsca skladowania materialow,
warunkow socjalnych 1 innych przypisanych prawem warunkow i1 §wiadczen dla swoich
pracownikow, etc.

. Wykonawca utrzyma nalezyty porzadek na terenie objetym pracami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenia kosztow wywozu nieczystosci statych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
zgodnie z Prawem budowlanym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na wlasny koszt ustanawia kierownika
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budowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajagcy wymaga, aby wszyscy robotnicy
budowlani oraz kierowcy 1 operatorzy maszyn, wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamoéwienia na placu budowy, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 .
poz. 108) byli zatrudnieni przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na umowe o prace wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamoéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu wykaz oséb bioracych
udzial w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie osoby te beda wykonywaé
oraz informacjag o sposobie zatrudnienia tych os6b. Zamawiajagcy w trakcie realizacji
zamoOwienia ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagania wskazanego wyzej,
poprzez zadanie przedtozenia do wgladu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie ww. osob
na umowe¢ o prace. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. osob na
umowe¢ o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos¢ zostala szczegotowo
okreslona w niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach
z podwykonawcami stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe
0 prace oraz zapisOw umozliwiajagcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ stalg obecno$¢ osoby zapewniajacej nadzoér techniczny
nad realizowanym zadaniem, nadzoér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow do dnia odbioru konicowego zadania.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspdlpracy ze stuzbami Zamawiajacego, umozliwi
Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnienia go osobom
wystepujacym po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania wpisow 1 potwierdzen oraz informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania
wpisu w czasie umozliwiajacym mu podjecie stosownych decyzji i nie pozniej niz w dniu
nastepnym po dokonaniu wpisu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgadniania z Zamawiajacym w formie pisemnej w Dzienniku
Budowy wszelkich zmian dotyczacych uzgodnionych termindw, zakresu robdt lub sposobu ich
realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru
o problemach i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu ich
zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwlocznie po zakonczeniu prac, nie pdzniej
niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystkich sktadnikéw znajdujacych sie
w pasie robot, ktore ulegly zniszczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci w  projekcie
budowlanym nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
1 wykonaniem w 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu zadania, ktora nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu na 3 dni przed terminem odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia na swdj koszt wszystkich niezinwentaryzowanych
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$§¢ z warunkami
technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamodwienia, uzgadniane be¢da przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla telefony
kontaktowe 1 numery fakséw oraz innych niezbgdnych ustalen dla sprawnego i terminowego
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wykonania zaméwienia.

Wykonawca zawrze stosowne umowy o ubezpieczenie realizowanych robot od
odpowiedzialnos$ci za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dot. pracownikdéw 1 osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz od odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone innym podmiotom lub
osobom podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec o0s0b za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na
placu budowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, obejmujacego przedmiot umowys;

3) odbioru wykonanych prac objetych niniejszg umowag w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zgloszenia Wykonawcy.

§5

Terminy realizacji umowy

Ustala si¢ termin zakonczenia robdt budowlanych: do dnia 30 wrze$nia 2018 r.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania prac zgodnie z warunkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej oraz obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang.

§6

Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 zt.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

- roboty do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce, w oparciu o przeprowadzone
postepowanie przetargowe,

- urzadzenia budowy, sprzet transportowy 1 inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbg¢dny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji naleznosci z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na rzecz
Zamawiajacego.

Polisa ubezpieczeniowa od ryzyka budowlanego wraz z cesja naleznosci winna zosta¢ zawarta
na okres budowy z mozliwoscia przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajace uzytkowanie
obiektu.

Oryginat polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kontraktu) i cesji ubezpieczenia Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§7



N —

Kierownik budowy

. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika budowy, za ktoérego zachowanie odpowiada

na zasadach ogdlnych.
Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Nadzoér inwestorski

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
nadzoru, dot. prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§9

Odbiory przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejsze]
umowy w cato$ci, natomiast przedmiotem odbioru czesciowego jest wykonanie czegsci zakresu
prac przewidzianych w niniejszej umowie wraz z okreSleniem procentowego zakresu
wykonanych robdt na podstawie przedmiaru robot. Zaangazowanie robdt zgloszonych do
odbioru czg¢sciowego nie moze stanowi¢ wigcej niz 70% warto$ci wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane objete niniejszg umowa.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zastosowany zostanie odbidr koncowy, przy czym dopuszcza
si¢ takze odbidr czeSciowy, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowigcy podstawe do
wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie czesci robot.

Odbior robot, nastapi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego przez Wykonawcg.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega od  wymaganej dokumentacja  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty, z zastrzezeniem terminu, o ktorym mowa w §3 pkt 15:

1) oryginat Dziennika Budowy;

2) dokumenty gwarancyjne;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robdt branzowych objetych umowa;

4) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z obowigzujacymi normami i przepisami;

5) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie projektem budowlanym;

6) inne dokumenty wynikajace ze szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.
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Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru rob6t budowlanych zostanie spisany protokot,
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Bezusterkowy protokot odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury.

§10
Wynagrodzenie

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajagcego wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane
objete niniejszg umowa.

Catkowita wartos¢ brutto umowy Wynosi: ST
(stownie: ....... e snneenineees ZE)
wraz z podatklern VAT w wysok0501 Zgodnej z 0b0w1qzuj qcyml przepisami prawa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub wykonania
dodatkowego zamodwienia na podstawie odrgbnej umowy. Dyspozycje Inspektora nadzoru
w tym zakresie bez zgody Zamawiajacego, beda bezprawne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych, Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym w ramach zamowien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robot dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czesci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie
wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze na podstawie aktualnej bazy cen.
Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, tj. podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo.

Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych wykonawca nie mogt przewidzie
obliczajac ceng¢ oferty z nalezytg starannos$cia.

Ewentualne zmniejszenie zakresOw robot okreslonych w § 1, skutkowac¢ bedzie zmniejszeniem
wynagrodzenia, o ktorym mowa pkt 1. Podstawg do jego ustalenia bedzie protokét obmiaru
robot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§11
Warunki platnosci

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane bedzie regulowane w terminie 30 dni od

dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego, przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy nr ............. viiiieeeen.... Zmiana numeru
rachunku wymaga pisemnego pow1ad0m1en1a Zamaw1ajqcego bez kon1ecznosc1 sporzadzania
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury na:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolnosci 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 5030022196

Podstawa do wystawienia faktur beda bezusterkowe protokoty odbioru koncowego lub odbioru
czgsciowego (sporzadzonego za pisemng zgodg zamawiajacego), tacznie z ktérymi Wykonawca
ztozy pisemne oswiadczenie, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowsa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami 1 ze zostaly wykonane w sposob
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz
z fakturg wystawiong prawidtowo, o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymal, badz nie
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otrzymat, naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wzér o§wiadczenia:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia
Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli

W EMEEIEU oo wpisanego do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez .................... pod nr / wpis do Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr ... o kapitale zaktadowym .................. , jako
Podwykonawca — ...........ccccoooiiiiini przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego

polegajgcego na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo,
gmina Kowalewo Pomorskie”., realizowanego w oparciu o umowe zawartq w Wykonawcg
w wyniku przetargu nieograniczonego nr GKiM.272.19.2018 z dnia ........cccccceen.....
potwierdzam niniejszym, zZe otrzymatem:

kopie protokolow odbioru wykonanych robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

w calosci nalezne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia .................... , zawartej

z Generalnym Wykonawcq zadania inwestycyjnego.

Podwykonawca

data i podpis
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

.................................................. data i podpis

Brak os$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4 stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin o zaplate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia byl jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty — odpowiednio — przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce — Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty naleznego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty — Wykonawcy przyshuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 6, tj. w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia
przez Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia w terminie okre§lonym w pkt 9 przez Wykonawce uwag do informacji
Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie — Zamawiajagcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos$¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W zwigzku z pkt 10 — Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj.: ....ccceeeeeverieeiienen e, zh (stownie: .........ovvieviieinnn,
........................................................................................................... zt).

. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania, najpozniej
w dniu odbioru koncowego, wykonawca przedstawit przedtuzenie zabezpieczenia w formie
gwarancji lub porgczenia, adekwatnej do wczesniej wniesionego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie:

1) 30% wysokosci zabezpieczenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie usunigcia wad w okresie
gwarancji 1 rekojmi.

2) 70% wysoko$ci zabezpieczenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane —
na pisemny wniosek wykonawcy.

Pozostata czg¢s¢ zabezpieczenia zostaje zwrocona w ciggu 14 dni po uptywie okresu gwarancji,
w catosci lub czeSci stosownie do poniesionych przez Zamawiajacego kosztow — na pisemny
wniosek wykonawcy.

§13
Gwarancja i r¢kojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i regkojmi na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji 1 r¢kojmi wynosi _ lat 1 liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych jak 1 dla
urzagdzen wbudowanych / zamontowanych przez Wykonawce — od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 5.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub
usterki w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 14 ust 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca
moze dolaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego,
nie beda miaty zastosowania.

W przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu gwarancji, o ktérym mowa w pkt 2,
Wykonawca zobowigzany jest do rOwnoczesnego wydtuzenia terminu rekojmi.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia okreslonego § 1, w wysokosci 0,2% naleznego
za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do kwoty 20% Wynagrodzenia

2) za opoznlenle w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej
r¢kojmi 1 gwarancji, kary umowne bg¢da naliczane w wysokosci 0,2% naleznego za ten
przedmiot wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy dzien opdznienia,
maksymalnie do kwoty 20% wynagrodzenia;



3) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, ustalonego w niniejszej umowie;

4) za brak lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego § 10 pkt 2
za kazdego podwykonawce, lub dalszego podwykonawce;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieterminowe przediozenie
projektu umowy z podwykonawca — w wysokosci 0,5% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy dziefn zwtoki;

6) za niezgloszenie podwykonawcy — w wysokosci 0,2% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% naleznego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 pkt 2, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat — w wysokos$ci 0,2%
naleznego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 10 pkt 2, za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 7 — w wysokosci
po 50,00 zt za kazdy dzien, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawcg na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci podczas realizacji
zamoOwienia;

10) za zwlok¢ w dostarczeniu wykazu osob bioragcych udzial w realizacji zamowienia wraz ze
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te beda wykonywaé oraz informacja o sposobie
zatrudnienia tych oséb, o ktérym mowa w §3 ust. 7 — w wysokosci po 50,00 zt za kazdy dzien
zwloki liczonej od terminu okreslonego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z wystawionych faktur.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych, nie bedg pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogoélnych, jezeli wysoko$¢
ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt okres§lonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie.

. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiajacego naleznos$ci w terminie podanym w § 11
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. W przypadku stwierdzenia nienalezytego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.

. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy za roboty nienalezycie wykonane.

§ 15
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy/danego etapu i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni;

b) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowgq lub wskazaniami Zamawiajacego;

d) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,;



e) zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci);
f) Wykonawca razaco naruszy postanowienia umowy;
g)Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powinien rozpocza¢ realizacje zadania.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 3, winno nastagpi¢ w terminie miesigca, od
dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia
1 winno zawiera¢ uzasadnienie.
. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 5b powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh odstapienia;
protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;
d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie za wykonane roboty, o jakich mowa w ust. 5, nastgpi zgodnie z KC.
Strony przyjmuja, ze przyczyny odstapienia wymienione w § 15 ust. 1 pkt a, ¢, d, e, fi g sa
zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

§16
Zmiany umowy

. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda stron
umowy.

. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego 1 dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;
b) zmiany materialdow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego;
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
a) warunkow pogodowych uniemozliwiajagcych wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni metoda wglebnego bitumowania wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsja
asfaltowa 1 grysami, zgodnie z warunkami okreslonymi w SST;



b) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu
stron;
3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie konieczno$ci wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym w ramach
zamoOwien dodatkowych (w tym dotyczacych zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do
przewidzianej] dokumentacji  projektowej lub zmiany materiatow  przewidzianych
w dokumentacji projektowej), ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Wowczas Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy przedmiar
1 kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron;
4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego: inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezaleznych od obu stron;
5) zmiany zakresu ustug zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;
6) wprowadzenia zmian wynikajagcych ze zmiany przepisOw prawa majace] wplywa na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktow migdzy stronami umowy.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisj¢
powolang przez Zamawiajacego, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel
Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

7. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

§17
Postanowienia koncowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Spory mogace wynikng¢ z warunkdéw niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wilasciwy Sad
Powszechny ze wzgledu siedzibe Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa

2) SIWZ
3) Oferta Wykonawcy

W. Chmielewicz
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