Fundusze : Wojewddztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita % Kujawsko-Pomorskie Europejskie Eunjdum
Program Regionalny - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

Zakacznik nr 4

UMOWANR .........cceenns (Wzbr)
o petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

zawarta W dniu ........ccoeeeveeiienennne. w Kowalewie Pomorskim pomiegdzy:

Gming Kowalewo Pomorskie z siedzibg w Kowalewie Pomorskim Plac Wolnosci 1, 87-410
Kowalewo Pomorskie reprezentowang przez:

Andrzeja Grabowskiego -Burmistrza Miasta,

zwang dalej Zamawiajacym, NIP 5030022196

a firma :

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: ,,Rewitalizacja
przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Miejsko-Gminnym Osrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”

2. Do pemnienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wyznacza zespot inspektorow
nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) - branza ogo6lnobudowlana (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana),
2) - branza sanitarna (specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych),

3) - branza elektryczna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych),

3. Do koordynowania czynnos$ciami inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca wyznacza
(sposrdd cztonkow zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 2)
koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w 0sobie: ..............oeviuiini.

4. Podstawa wykonania przedmiotu umowy beda:

1) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych dla inwestycji wymienionej w § 1 ust. 1 (dalej: inwestycja),

2) umowa na realizacj¢ inwestycji z realizatorem rob6t budowlano-montazowych,

3) niniejsza umowa o pelnienie nadzoru inwestorskiego,

4) wizja lokalna terenu inwestycji.
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§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy wilasnymi sitami, przy uzyciu
wlasnych materialow, narzedzi i urzadzen potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Wszelkie obowigzki wynikajace z niniejszej umowy Wykonawca wykonywaé bedzie z
nalezyta staranno$cia i1 z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru podejmowanych
czynnosci.

§3
1. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy pelny zakres
czynnosci wynikajacych z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), w tym:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych i pozwoleniem na wykonanie robot budowlanych, przepisami i obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnoSci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  budowlanych — wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie 3
dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce robot, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych elementéw obiektu oraz odbioru koncowego,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia ewentualnych wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy, monitorowanie postepu prac poprzez porOwnywanie postepu
faktycznego z przyjetym harmonogramem robo6t, odbioréw i ptatnosci,
5) uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorami projektu w ramach nadzoru
autorskiego,
6) weryfikacja obmiaréw roboét, kosztorysow powykonawczych, zamiennych i ewentualnych
dodatkowych pod wzgledem merytorycznym i1 rachunkowym oraz zatwierdzanie protokotow
odbioru robot, protokotéw robdt zamiennych czy protokotéw koniecznosci w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,
7) koordynacja czynno$ci ustanowionych na budowie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
roznych branzach (koordynatorem wszystkich branz bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego z
branzy konstrukcyjno - budowlanej),
8) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy
Wykonawcy robot,
9) rozwigzywanie problemow i sporow powstalych w trakcie realizacji robét oraz w okresie
5-letniej gwarancji udzielonej przez wykonawce¢ RBM,
10) informowanie na pisSmie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia robot,
11) obstuga okresu gwarancyjnego inwestycji,
12) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot,
13) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiggni¢cia gotowosci do odbioru,
14) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisami do dziennika budowy,
dotyczacymi: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
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dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot przedstawiania, na kazde zadanie Zamawiajgcego,
dokumentéw, dowodow dopuszczenia do stosowania materialdow i wyrobow budowlanych,

16) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

17) zadanie od kierownika budowy wstrzymania dalszych robdot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub
spowodowata niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonani i1 odbioru rob6t budowlanych, decyzja o pozwoleniu na wykonanie robdt
budowlanych, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

18) przeprowadzenie analizy i oceny dotyczacej proponowanych przez Wykonawce robot
sposobdw rozwigzywania powstalych problemow oraz przewidywanych zagrozen,

19) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajacego systematycznych naradach
koordynacyjnych oraz w naradach wynikajacych z biezacych potrzeb,

20) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania,

21) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporéw sadowych i innych, wynikajacych z realizacji inwestycji,

22) weryfikacja 1 odbiér od Wykonawcy RBM calej dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej, wszelkich dokumentow i oswiadczen wiasciwych do eksploatacji obiektu,
kompletowanie ich, a po zakonczeniu inwestycji protokolarne przekazanie uzytkownikowi,

23) dokonanie zatwierdzenia zmian dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robot,

24) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych,

25) uczestniczenie w odbiorze usunietych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru
koncowego 1 przegladach gwarancyjnych,

26) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
zamiennych, bez zadania dodatkowego wynagrodzenia,

27) bezwzgledne zadanie od Wykonawcy robot dotaczenia do protokotu odbioru robot
budowlanych, stanowigcego zalacznik do faktury deklaracji zgodnos$ci, certyfikatow na
zastosowane materialy, dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych 1 urzagdzen technicznych wy-stepujacych w tych protokotach.

2. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie lub udzial w komisjach 1
spotkaniach w ramach pelnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego powinna
zapewni¢ prawidtowy nadzor 1 nie powodowac zastojéw na budowie oraz odbywac si¢ bedzie na
wezwanie kierownika budowy lub zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
sprawowa¢ beda nadzor budowy w wymiarze czasu zapewniajagcym pelng skutecznosé
petnionego nadzoru inwestorskiego, dokumentujac w dzienniku budowy kazdorazowy pobyt na
budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zgdania od wykonawcy robdt budowlano
montazowych wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, ani tez wyrazania zgody na ich
wykonanie. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie, poinformowac o
tym Zamawiajgcego.
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4. Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia nakladow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje wystapia,
zwiekszenie kosztoéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sa
przypadki, gdy zaniechanie wykonania robot innych niz wymienione w umowie z wykonawca
mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

5. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego niecelowo$ci wykonania
czgéci robdt przez realizatora robot budowlano-montazowych z powodu okreslenia w
przedmiocie umowy zakresu nie odpowiadajacego rzeczywistym potrzebom inwestycyjnym,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ o tym
Zamawiajacego.

§4
Termin wykonania zamdéwienia: 28 czerwca 2019 r. oraz w okresie gwarancji udzielonej
przez wykonawce.

§5

Wynagrodzenie
1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
...................................... 7t brutto (stownie:
..................................................................... ). Wynagrodzenie zawiera
obowigzujacy podatek VAT.
2. Strony ustalaja, ze okreslone w pkt 1 wynagrodzenie bgdzie obowigzujace przy wykonaniu
catego zakresu RBM okreslonego w § 1.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do konca realizacji umowy.
4. W przypadku rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robdt budowlanych (np. o roboty
dodatkowe) Wykonawca bedzie pemit czynnos$ci nadzoru inwestorskiego w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
5. Uwaga: W przypadku zmiany lub wydtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

§6

Warunki platnosci
1. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturami czesciowymi dotyczacymi
robdt sprawdzonych 1 zweryfikowanych na podstawie protokotu odbioru czgsciowego
podpisanego przez Wykonawce w stosunku proporcjonalnym do postepu robot.
2. Do kazdej faktury nalezy dolaczy¢ wyliczenie wartosci nadzorowanych robot oraz opis
wykonanych czynnos$ci przez inspektora nadzoru za dany okres.
3. Faktury ptatne beda w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami, o ktoérych
mowa W ust. 2.
4. Brak dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 2 spowoduje wstrzymanie zaptaty faktury. Termin
zaplaty faktury bedzie biegl od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentow.
5. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa do 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowe-go przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
6. Platnos¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
7. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmine Kowalewo Pomorskie z siedzibg przy Plac Wolnosci 1
87-410 Kowalewo Pomorskie NIP 5030022196.
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§7
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
upowaznia si¢ nastepujace osoby:
-Bozena Rymanowska Tel. (56) 684 10 24
-Mirostaw Wasilewski tel. 56684-10-24

§8

Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty:
1) w =zakresie terminu jezeli termin realizacji robot budowlanych ulegnie zmianie z
nastepujacych przyczyn:
a) wystapity roboty dodatkowe nieprzewidziane i nie objete zamoéwieniem podstawowym,
ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢, a warunkuja wykonanie i1 dalszg realizacje zamdwienia
podstawowego.
b) niezbedne bedzie wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
¢) wystapia opdznienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych,
d) zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania Stron, ktérych przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna unikng¢ ani zapobiec np. warunki pogodowe utrudniajace realizacje robot,
opoznienia w realizacji lezace po stronie wykonawcy robdot budowlano- montazowych, itp.
2) w zakresie wymienionych w umowie inspektoro6w nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych
branzach - jezeli wystapi konieczno$¢ ich zmiany wynikajaca ze zdarzen losowych.
3) wszelkie zmiany korzystne dla zamawiajacego, ktore nie prowadzg do zmiany tresci oferty na
podstawie ktorej zostata zawarta niniejsza umowa,
4) strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia, ktorejkolwiek z wymienionych przestanek. Wniosek o zmiang
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
5) zmiana umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemne;.
6) powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§9

Kary umowne
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) potwierdzenie przez Wykonawce zakresu wykonania robot budowlano-montazowych
niezgodnie ze stanem faktycznym poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie rzeczywiscie
wykonanego za-kresu robét - w wysoko$ci kwoty przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku
do warto$ci robdt budowlano-montazowych,
2) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy.
3) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) chociazby cze¢s¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym (kazde
kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
¢) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
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d) Wykonawca przerwal czynnosci przedmiotu umowy bez uzasadnienia i1 przerwa trwa dtuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca sktadat fatszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu oswiadcze-
niach i dokumentach,

4) Zamawiajacemu przystuguje takze prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie
wykonywania prac przez wykonawce robdot budowlano-montazowych, zaprzestania
wykonywania prac z ja-kiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wylacznie wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstapienia, w wysokos$ci obliczonej
zgodnie z § 5 ust. 3.

5) 1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 za nie wykonanie obowigzkdéw, o ktorych
mowa w § 3 pkt.: 5,9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek. O konieczno$ci wykonania obowigzkéw, o ktéorych mowa wyzej Zamawiajacy
informuje Wykonawce z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust.1
umowy:.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia,

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogo6lnych.

6. Jezeli na skutek nie wykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia tej szkody w pelnej
wysokosci.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i prawa
zamowien publicznych.

§ 11
Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie poddaja
Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

§12
Umowg sporzadzono w 3(trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy
dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis



