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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TECHNICZNO — SOCJALNEGO NA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W KOWALEWIE POMORSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora

-inwentaryzacja budowlana

-ogledziny obiektu i dokumentacja fotograficzna
-przepisy i normy obowigzujace w budowniclwio

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiolem opracowania jest projekt termomodernizacii budynku techniczno ~—
socjalnego na oczyszczalni  $ciekow  w Kowalewic Pomorskim. Zakres
opracowania obejmuje okreslenic wymagali dolyczacych wykonania i odbioru
robol. Opracowanie bedzie stosowane jako dokument przetargowy i kontraklowy
pizy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.

3. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
W zakres projektowanej inweslycji wehodzg roboly obejmujgce :
- skucie isthiejgeych tynkéw w miejscach spgkan,
- demontaz rur spustowych,
- skucie nieréwnosci na elewacii
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
- przygotowanie powierzchni §ciany pod docieplenie,
- wykonanie docieplenia ciany i stropodachéw,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych silikonowo - silikatowych ,
- wymiana i montaz rur spustowych, rynien,

- roboty rozbidrkowe,

4, 0PIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

4.1 Modernizacja $cian zewngtrznych .

4.1.1 . Dohdr warstwy izolacyjne] .




Budynek nie spelnia wymagari w zakresie ochrony cieplnej budynkow.
Zaprojektowano ociepleni elewacii styropianem zgodnie z opracowaniem melodg
lekka mokrg i stropodachu przez przyklejenie styropapy gr. zgodnie z projektem
budowlanym.

Docieplenie osciezy styropianem grubo$ci 3 cm .

6.1.2. Materialy .

Do docieplenia $cian nalezy stosowaé malerialy odpowiadajgce wymaganiom
aklualnych norm badz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB
. Nalezy stosowaé malerialy posiadajgce aprobalg techniczna na caly system
docieplenia .

UKEAD WARSTW SYSTEMU

- Sciana zewnglrzna

- Mocowanie podstawowe: syslemowa zaprawa klejgca
- Warstwa izolagji termicznej z plyt styropianowych

- Mocowanie dodatkowe: kolek plastikowy

- Warslwa zbrojona: siatka zalopiona w zaprawie

- Podkiad tynkarski

- Wyprawa lynkarska

Qgdlna charaklerystyka przykladowego systemu .

Allas Sloper jest systemem ocieplenia budynkéw , bgdacym firmowa odmiang
metody objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 — , Bezspoinowy system ocieplenia
$cian zewnetrznych budynku”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z pliyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni Scian budynku i wykonaniu na niej
warslwy zbrojonej , wyprawy tynkarskiej i powtoki malarskiej .

W przypadku wiw systemu warslwe izolacyjng slanowig plyly styropianowe
odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 .Do wykonania warslwy termoizolacyjne;
cokolu i czeéci podziemnych nalezy uzy¢ plyt z polistyrenu skstrudowanego .

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie 2 informacjami zawartymi w instrukgji
ITB , kartach technicznych poszczegoinych elementéw systemu . Przed




przystapienia do ocieplenia nalezy wyremontowac istniejgce tynki; sku¢ tynki
gluche, ubytki uzupehié tynkiem cem- wapiennym. Podloze powinno by¢ noéne ,
réwne i oczyszezone z wszelkich elementéw mogacych powodowad oslabienie
przyczepnodci zaprawy .Fragmenty $cian z algami i grzybami zmyé pod
ciénieniem z dodatkiem $rodkéw grzybobojczych, Reszlki slabo przylegajacych
powlok malarskich powinno si¢ zmyé pod cisnieniem badz zeskrobac . W
przypadku podloza slabego , pylacego badZz tez podloza o duzej chlonnoéci
nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg

Prace  ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgeych  warunkach
almosferycznych . Temperalura podloza i otoczenia , zaréwno w trakcie prac jak i
w okresie wysychania poszczegélnych materialéw powinna wynosi¢ od +5°C do +
260G | Elewacja powinna zostaé¢ oslonigla i zabezpieczona przed wplywami
opadéw atmosferycznych , bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem silnego
wialru .

6.1.3. Mocowanie plyt styroplanowych

Wykonanie ocieplenia nalozy rozpoczaé od zamocowania na Scianie lislwy
cokolowej. Ulalwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uldadaniu
pierwszej i kolejnych warstw plyl slyropianowych, a takze stanowi wzmochienie
dolnej czesci systemu .Nalezy mocowac jg na colkole budynku , nie nizej iz
30cm.nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrong systemu przed
wplywem podciggania kapilarego wilgoci, a lakze chroni wyprawe tynkarskg
przed zabrudzeniami —drobinkami blota- nanoszonymi przez krople deszczu
,odbijajace sie od chodnika lub gruntu .Zamiast listew cokolowych dopuszcza sig
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warslw siatki z widkna szklanego

Po zamocowaniu listwy cokolowe] przystgpujemy do przyklejania izolacji
termicznej. Pierwszy rzad plyly nalezy zamocowac opierajgc go na lislwie
startowej. Kolejne ukladamy stosujac przewigzanie w tzw. cegielkg. Takie
przesunigcie nalezy wykonac¢ zarowno na powierzchni $ciany ,jak i na narozach
budynku . Gléwnym elementem mocujgcym styropian do podloza jest zaprawa
Klejaca IS . Nalezy Naklada¢ g na powierzchnie plyly
metodg ,,pasmowo —punktowa". Szerokos¢ pryzmy ulozonej wzdluz krawedzi
plyly powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozoslalg powierzchnie nalezy
natozyé rownomiernie szes¢ plackow o srednicy 8+12cm. Naniesiona zaprawa na
plylg powinna zajmowac co najmniej 40% jej powierzchni .Po naloZeniu zaprawy
Jplyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do podioza i docisngé.

Nalezy stosowaé dodatkowe mocowanic w postaci kolkow plastikowych w ilosci
okolo 446 na 1m? w naslepujgcych miejscach :

- w narozach budynku ,

- powyzej stropy nad parterem ,




- w miejscach watpliwej i trudnej do okreslenia nosnosci podloza

Dodatkowe mocowania nalezy wykona¢ po uplywie 24 godzin po przyklejeniu
plyly . Kolki plastikowe nalezy lak dobra¢ aby gleboko$é mocowania w murze
wynosila min 9 cm .

6.1.4 Warstwa zbrojona

Jako warstwe zbrojong nalezy zastosowaé siatke z wiokna szklanego zatopiong w
zaprawie klejowe] STISESTSRENNED. Do wykonania warslwy zbrojonej mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyty . Przed
przystapieniem do nakladania zaprawy kiejowe] nalezy przeszlifowa¢ ewentualne
nierownosci plyt styropianowych . Na wszystkich narozach pionowych budynku
oraz na wszystkich narozach oéciezy drzwi i okien nalezy wilei¢ aluminiowe
listwy narozne . W dalszej kolejnoéci nalezy wzmochi¢ powierzchnie $cian w
sqsiedziwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i
drzwiowych poprzez zalopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok, 20 x
30 ¢m . Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie o$ciezy. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na rozprowadzeniu
zaprawy SEENEEESEE rownomiernie po calej powierzchni termoizolagji i
wlopicniu w nig kolejnych paséw siatki. Nalezy weisngé najpierw siatke w kilku
punktach , a potem zatopi¢ caly pas pacq zebalg .Prawidlowo zatopiona siatka
powinna by¢ calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna stykac
sie bezposrednio z powierzchnig plyly. Warslwa zbrojna musi by¢ warstwg ciagla
izn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zalkladem min, 10 c¢cm, zas na
narozach powinien wynosi¢ on 15cm.Zaklady siatki nie mogq si¢ pokrywac ze
spoinami miedzy plytami styropianowymi W czesci parterowej budynku, a takze
na cokolach nalezy stosowaé dwie warstwy siatli . Ostatnig czynnoécig jest
wygtadzenic warslwy zbrojnej pacg metalowa. Slarannoéé¢ prac jest bardzo
wazna nie tylko ze wzgledéw konstrukeyjnych , ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu zostang jakie$ nieréwnosci to nalezy je pozniej zeszlifowac ,
poniewaz ze wzgledu na malg grubo$é wyprawy tynkarskiej mogg one
uniemozliwié jej prawidlowe wykonanie .

6.1.5 Warstwa wykonczeniowa

Do wykonania warslwy wykonczeniowej mozna przyslgpi¢ po ok. trzech dniach
po nalozeniu warstwy zbrojnej .

Jako warslwe wykohiczeniowa przewidziano lynk cienkowarstwowy akrylowy .
Nalezy wykona¢ podidad z masy tynkarskiej . Dla tynku akrylowego jest to

podkiad G,

Jako wyprawe tynkarska zaprojektowano tynk alrylowy SRR
Warslwe lynkarska nalezy wykona¢ zgodnie z jej kartg technologiczng Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowaé np. w naroznikach , zatamaniach




budynku , pod rurami spustowymi . Tynkowana powierzchnig nalezy chroni¢
zardwno w trakcie prac jaki w czasie wysychania tynku przed bezpoérednim
nastonecznieniem , dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych .Temperatura
podloza i oloczenia w czasie wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosi¢ +5°C do + 25°C .Aby uniknaé réznic w odcieniach barw nalezy na jedng
powierzchnie nakladacé tynk o tej samej dacie produkgji .

6.2 Renowacja colkolu budynku .
6.2.1 Materialy

Renowacje cokolu budynku nalezy wykonaé przy uzyciu lynku zywicznego
mozaikowego SIS wykonancgo na bazie zywicy akrylowej.

6.2.2 Przygotowanie podtoza

Podloze powinno byé stabilne, réwne i nosne, lzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych oslabié przyczepno$c¢ zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjns;j.
Stare powloki malarskie i lynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy
usunaé (zdrapaé lub skuc). Po ich usunigciu zaleca sig zagruntowaé podloze
emulsjy STREEERTMEERENP. Nierownosci | ubytki nalezy wypelni¢ stosujac np.
ZAPRAWE WYROWNUJACA Smmem, ZAPRAWE TYNKARSKA i@ |ub
zaprawe szpachlowq SVEENSSRENGMS: Przed lynkowaniem, bez wzgledu na
rodzaj podloza, nalezy wykonaé technika malarskg podktad z lynku

podktadowego SRERECERENGY.

6.2.3. Wykonanie renowacji cokolu .

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ warstwe e
gl . Mokry tynk nalezy wygladzaé slale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku,
wynilajacy z lokalnego hieréwnomiernego zagladzania, moze spowodowac
powslanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie
lynkowania i wysychania tynku nalezy chronié¢ lynkowang powierzchni¢ przed
bezposrednim  nastonecznieniem, dzialaniem wialru i deszczu. Nalezy
doswiadczalnie dla danego typu podioza i danej pogody ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nalozenie
i zatarcie). Material nalezy nakladaé¢ metoda “mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia zalartej partii przed nalozeniem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce lego polaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ na przyklad: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na slyku koloréw itp. Czas wysychania tynku zaleznie od podloza,




lemperalury

i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyZszonej wilgotnoéci i temperatury okolo +5°C czas wigzania lynku moze
by¢ wydluzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura
oloczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max +25°G .

Uwaga: Aby unikngé réznic w odcleniach barw przy zastosowaniu kolorowych

tynkéw mozaikowych, nalezy na jedng powierzchnig naktada¢ tynk o tej same]
dacie produkciji.

Ninicjsze informacje slanowig podstawowe wylyczne dotyczgce slosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP,

7 .0PIS ZEWNETRZNYCH ROBOT BUDOWLANYGH
7.1 Elementy zewnetrzne

Przed przystapieniem do wykonania izolacji zownetiznej $éclan nalezy
sdemontowaé istniejace orynnowanie . Po przemalowaniu i wykonaniu elewacji
nalezy zamontowa¢ nowe haki do mocowania rur spustowych tak aby glgboko$é

ich zakolwienia w murze wynosila co najmniej 9 cm .

Nalezy zdemontowac elementy instalacji odgromowej i elektrycznej. Instalacja
odgromowa nowa po wykonaniu docieplenia. Lampy zewnetrzne na wysiegniku
oczy$é | pomalowad, zamontowaé po wykonaniu elewacji. Zewnetrzne
elementy stalowe t. j. balustrady schodow oczys¢ | pomalowac farbami do
metalu . Wykonanie blachy na nowych altykach budynku w kolorze rynien i rur

spustowych.

7.2, Wymlana stolarki

Wymianie podlega wylqcznie stolarka drzwiowa zewnglrzna — drzwi
prowadzgce na sceng oraz sale balowa. Drzwi  zewnetrzne wykonane W
jednoramowej konstrukeji PGV termoizolacyjne o wspdlczynniku - U= 0,9 W/mak

. Kolor stolarki inny niz bialy .

8. Opaska wokdt budynku .

Bez zmian.




9. Organizacja roh6t budowlanych .
9.1 Zasady organizacji robot budowlanych .

Inwestor przekazuje Wykonawey plac budowy w  calo$ci lub w takich

fragmentach, kiére sq niezbgdne do realizacii zadania zgodnie z przyjetym
programem realizacji. Inwestor przekazuje Wylonawey:

-dokumentacjg projeklowg
-specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
-informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.,

Wykonawca opracowuje i przedidada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy
program realizacji rohol.

9.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

--przygotowanie ruszlowan tradycyjnych lub mechanicznych - do wyboru przez
olerenta (w uzgodnieniu z Inwestorein).

9.3 Roboty budowlane zwigzane termomodernlzacja :

-jak w punkcie 6 — 9

9.4 Wyszczegolnienie | opls prac towarzyszacych i rabot tymczasowyceh
Prace towarzyszgce obejmuja :

a) wykonanie dokumentaci podwykonawczej budowlanej - nalezy do
obowigzkow Wykonawey,

b) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawezych (przez wykonawceg)
- skuleczno$ci zerowania | uziomu instalaciji eleklryczno- odgromowych

- sporzadzenie melryki instalacji odgromowej

Roboty lymczasowe obejmujq :

a) zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza- nalezy do obowigzkow
Wykonawcy,

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres
budowy lub zwrdcenie sie do Inwestora 0 udoslepnienie  stosowanych
pomieszczen budynku - nalez do obowigzkéw Wykonawcy

9.5 Zabezpieczenie intereséw 0sobh trzecich

Wszystkie prace przygolowawcze | budowlane, bedg prowadzone na terenie
hedgeym we wiadaniu inwestora .




Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;j .

Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony ppoz., a w
tym .

-ulrzymania sprawnych urzadzen gasniczych
-wlagciwego magazynowania materialow tatwopalnych itd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem, jako
rezultatem niewlasciwie prowadzonych robél  budowlanych - albo  przez
pracownikow wykonawcy.

9.6 Ochrona $rodowiska

Zgodnie 7 tredcig rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 24 wrzeénia 2002r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegdlowych kryleridw zwigzanych z  kwalifilkowaniem
przedsiewzigé do sporzadzenia raportéw o oddzialywaniu na srodowisko {Dz. U.
2002r. Nr. 176, poz. 1490},przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczegdlnie
szkodliwa dla $rodowiska i zdrowia ludzi ,ani nie morze pogorszy¢ stanu
srodowiska i nie wymaga opracowania ocen lub raportu.

Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegolno$ci wykonawea powinien podjaé odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed :

-zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby plytami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powieltrza ,gazami i plytami,
-przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu
-mozliwo$écig powstania pozaru

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przyjgcia do czasu odbioru
koricowego W miare postgpu robdl ,plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru  materialéw, konstrukei, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

9.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z lrescig 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r, w sprawie informagji dotyczacej bezpleczensiwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenslwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r, Nr. 120, poz. 1126) dla
przedmiotowego zakresu robot budowlanych, jest wymagana informacja i plan




bioz. Podczas realizacji zadania budowlanego ,\Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dolyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowlednie urzadzenia socjalne i
sanilarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych
dla zdrowia.

9.8 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Na polrzeby wykonawcy nalezy ustawi¢ barak (barakow6z) o funkeji biurowo-
socjalnej lub wyslapié¢ do Inweslora o udostgpnienie stosowanych pomieszczer
w budynku domu studenckiego.

9.9, Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboly bedace przedmiotem niniejszych specylikacji, nie wymagaja zmian
organizacji ruchu. W lrakcie wyladunku materialow budowlanych, nalezy pojazdy
oznakowaé 1 zachowaé szczegdlng ostroznosé. Na terenie przylegajgcym do
budynku szkoly ,mogq sig znajdowac pojazdy uzylkownikow budynku.

9.10 Ogrodzenie

Nalezy wykonaé ogrodzenie skladowisk materialéw oraz ewentualnego zaplecza
biurowo-socjalnego.

9.11 Zabezpieczenie chodnikow | Jezdni

Roboly bedace przedmiotem niniejszej specylikacji, wymagajg zabezpieczenia
terenu przy $cianach budynku, w miejscach transportu pionowego materialow
budowlanych i wykonania termomodernizacji elewacii. W trakcie transportu
materialéw budowlanych, niedopuszczalne jest wykonywanie manewrow nha
nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego. Bralk podbudowy o
zwiekszonej noénosci, moze spowodowac ich uszkodzenie.

9.12 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Zgodnie z artykutem 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy
wykonywaniu robdl nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrolu i stosowania
w budowniclwie. Wszystkie uzyte do wykonania robét —materialy powinny
posiadaé krajowq deklaracig zgodnoéci z Polskg Normg Wyrobu lub aprobatg
techniczng.  Producent  wyrobu skiada takg deklaracjg na SWojq
odpowiedzialnosé.  Wykonaweca jest — zobowigzany do skladowania i
przechowywania materialow w sposéb zapewniajgcy ich wlaéciwg jako$¢ i
przydatnoé¢ do robét. lle kroé w dokumentacii podano nazwe firmy- producenta
(dostawcy) danego wyrobu lub technologii , dopuszcza sie¢ rozwigzanie
rownowazne inngj firmy. Wszystkie materialy i urzadzenia muszq by¢ objete
gwarancjq.

9.13 Wymaganla dotyczgce sprzetu | maszyn




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kldry nie
spowoduje nie korzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno
miejscu tych robét , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transporlu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wyko nacje powinien uzyska¢ akceplacje Inwestora.

9.14. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wszystkie elemenly majg by¢ dostarczane w opakowaniach producenta,
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem transportowym. [Elementy drobne
doslarczanc sa przez Wykonawce w pojemnikach zapobiegajacych zgubieniu i
zniszezeniu, Wszystkie materialy dostarczane bedgq samochodami dostawczyimi
zamknietymi. Wyladunek za pomoca zurawia lub dzwigu pneumatycznego na
samochodach (samowyladowczych) lub z uzyciem zurawia samochodowego, na
koszt dostawcy elementow i materialow. Transport reczny na miejsce
whudowania oraz z uzyciem Zurawia samochodowego ,podnos$nika
jednomasztowego ,ruszlowania wiszgcego i zurawia okiennego przenosncgo.
Wykonawca przedstawia do akceplacji Inwestora dobdr $rodkow lransportu.
Wykonawca bedzie usuwal na  biezgco, na swoj koszl ,wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

9.15 Wymagania dotyczace wykonania rohét budowlanych

Wszyslkie roboly nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw, obowiazujacymi normarmi branzowymi, przepisami bhp i ppoz.,z
_Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych "

,Vademecum budowlane” Wydawniclwo ,,  Arkady" ‘Warszawa
2002r.,sprawdzajac  aklualno$¢ norm i przepiséw wymienionych w  tym
opracowaniu, przepisami prawa budowlanego , projektem budowlanym,
uslaleniami podjelymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego Wszelkie prace
nalezy prowadzié pod nadzorem technicznym  sprawowanym  przez
uprawnionego kierownika budowy oraz inspeklora nadzoru. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robét wehodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
rob6t powinno byé odnotowane w dzienniku budowy ,ewentualnie w protokole
odbioru, w dokumentach badai i pomiaréw. W okresie realizacji kontraktu
Wykonawca  zobowigzany jest do  prowadzenia przechowywania |
zabezpieczenia nastgpujgcych dokumetow budowy :

o Dziennik budowy
o Ksiggi obmiarow
o Dokumentéw badari i oznaczen laboraloryjnych

o Gerlylikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych




o Dokumentéw pomiaréw cech geomelrycznych
o Protokolow odbioru robét

Pomiary | wyniki badait muszq byé prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

10. KONTROLA 1| BADANIA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Za jako$é zastosowanych malerialow i wykonanych robol oraz ich zgodno§é z
wymaganiami ,odpowicdzialny jest wykonawca robot . Celem kontroli jest
slwierdzenie osiagniecia zalozonej jako$ci wykonywanych robot Jakos¢ robot
budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wyinienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego. Przed montazem
stolarki drzwiowej , nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny (widoczne wady) oraz
dokumenly dostawcze, W trakcie robdt nalezy kontrolowa¢ prawidlowo$¢
zabudowy, podwieszenia , mocowania i zabezpieczenia antykorozyjnego i
ogniowego elementéw stalowych oraz uszezelnien, Do obowigzku wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora, projeltu organizacii
robét w ktérym przedstawia sig zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgcy wykonanio robdl zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji robdl powinien zawierac:

o Opis organizacji wykonania rob6t w tym: terminy, sposob prowadzenia robot,
o Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robél, zasady BiOZ,

o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z podaniem ich
paramelrow lechnicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Wykaz $rodkow transportu (rodzaje i ilo$¢),

v

o Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

o Wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania
praklycznego,

o Opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialow,
sprawdzania i cechowania sprztu oraz podczas prowadzenia robot,




o Opis postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

Do obowigzkéw Wykonawey w zakresie materiatéw miedzy innymi nalezy :

o Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jakoéci,

o Przeslrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialow
ktére zagwarantujg zachowanie ich jako$ci i przydatnoéci do planowanych robot,

o Okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw ( wielko$ci i czgstotliwosci ),
aby mogla by¢ zapewniona rylmiczno$¢ robot,

» Prowadzenie systemalycznej kontroli jakosci olrzymywanych malerialow,

o Zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczgciem robot lakiej ilosci
materiatéw ktora pozwoli zrealizowad je w sposob plynny.

Wszyslkic wykonane roboly i uzyle materialy powinny by¢ zgodne z projektem,
Polskimi Normami (aprobatami technicznymi) ,warunkami technicznymi i ST.
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Spis zawarto$ci opracowania:

Projekt budowlany

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia projektanta.

Przynalezno$¢ do 1zby Budowlanej projektanta.

Czesé opisowa do projektu zagospodarowania dziafki.
Cze$é graficzna projektu zagospodarowania terenu w skali
1:500.

BIOZ.
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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania dziatki nr 286/1 obreb 0004 Kowalewo Pomorskie,

Inwestor :

gm. Kowalewo Pomorskie

Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolnosci 1, 87-410 Kowalewo

Pomorskie

Przedmiot zamierzenia :

Przedmiotem projektowanego zadania jest termomodernizacja budynku techniczno —
socjalnego na oczyszczalni $ciekow w Kowalewie Pomorskim polegajgca na :

- dociepleniu $cian budynku metoda lekko mokrg warstwa styropianu twardego
frezowang na zaklad gr. 18cm GRENREINSRENEERS, wzmochiong igcznikami
mechanicznymi, wierzchnie wykoriczenie — warstwa szpachlowa na siatce z widkna
szklanego, tynk silikonowo — sylikatowy w kolorze SEIEGCGINSINNENNN (sciany) o

strukturze baranka gr. do 2mm.

- cokét budynku ocieplony warstwa styropianu twardego frezowang na zaktad gr. 12 cm,
wzmocniong fgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykonczenie - warstwa
szpachlowa na siatce z widkna szklanego. Wykorczenie cokotu budynku GEMALIT w
kolorze RAL 7031.

- docieplenie $cian fundamentowych metoda lekko mokrg na gigboko$¢ min. 50cm
ponizej poziomu terenu warstwg styropianu twardego wodoodpornego frezowang na
zaktad gr. 12 cm, wzmocniong tgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykonczenie —
warstwa szpachlowa na siatce z widkna szklanego wraz z wykonaniem izolacji pionowej
masg bitumiczng i folig kubelkowa na gleboko$¢ min 0,6m ponizej istniejgcego terenu,

- wymiana stolarki okiennej na nowg - okna — wszystkie okna nowe trzyszybowe, o
wspbiczynniku U nie wigkszym niz 0,9 dla, obrébka o$ciezy styropianem gr. min. 3cm

wykoriczona tynkiem jak na elewacji budynku,

- docieplenie stropodachu styropapg grubosci 16cm EPS 100-038 DACH oraz warstwa

papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia oraz papg podkiadowa,

- wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na stalowe malowane proszkowo w
kolorze RAL 7035,

- wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wrét wjazdowych — drzwi o wspdlczynniku
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nie wigkszym niz U=0,9.

Podstawq do opracowania projeklu jest :
- zlacenie inweslora,

- wizja i pomiary w terenie,

- istniejgca inwenlaryzacja,

Obszar oddzialywania inweslycji zamyka si¢ w dzialce inwestora  zgodnie 2 Ustawg
Prawo Budowlane art. 3 punkt 20 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usyluowanie z dnia 12
kwielnia 2002r. - 1. dz. nr 286/1 obrgb 0004 Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo

Pomorskie.

Dane techniczne (bilans terenu):

Slan po zmianie :

Pow. zabudowy budynku hedgcego przed. oprac. 242,69 m?
Pow. calkowita bud. bedgcego przed. oprac. 190,32 m?
Powierzchnia schodow zewnglrznych bez zmian
Powierzchnia terenu utwardzonego bez zmian
Pow. biologicznie czynna bez zmian

Teren hiologicznie czynny powyzef 50%

Poziom terenu przy wejsciu do budynku bez zmian
Poziom posadzki patteru bez zmian
Poziom posadowienia fundamentow bez zmian

Istniejgey stan zagospodarowania ferenu.
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Budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr geodezyjnym 286/1 obreh 0004 Kowalewo

Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie.
Uzbrojenie dzialki stanowi :
- istniejace przylacze wodociagowe i WLZ,
- istniejace przylgcze energelyczne i WLZ,
- dostep do drogi publicznej (yminnej) ~ istniejacym zjazdem,
- odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony,
- istniejgca wlasna kottownia,
- odprowadzenie $ciekow - hez zmian,
- istniejgoy $mietnik.

5. Okreslenic kategorii gootechniczne| obiektu budowlanego.

Podloze pod istniejgcym budynkiem jest plaskie, warslwy geologiczne sg jednorodne,
swierciadlo wod podziemnych (gruntowych) wystepuje ponizej posadowienia taw
fundamentowych  Kategoria geotechniczna @ KAT |. Brak jest koniecznosci

przeprowadzania badan geologicznych.

\Warunki gruntowe prosle.

6. Ochrona zabytkow,

Nie okreslono nakazow, zakazéw, dopuszczeni o ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kullury wspolczesnej. W razie natrafienia, w  trakcie prac ziemnych na obiekly
archeologiczne nalezy przerwaé prace, leren zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié
odpowiednie Stuzby Ochrony Zabytkéw. Dzialka nie jest objeta ochrong konsenwatorska.
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7. Oddzialywanie inwestyc|l na $rodowlsko.

Realizacja inweslycji nie bedzie miala wplywu negalywnego na otoczenie i $rodowisko
przyrodnicze, a w szczegolnosci na drzewoslan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne,

atmosfere. Podczas realizacji Inweslycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz,
U. 22007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),

- prace budowlane prowadzié w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akuslyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce funkcjonowania przedsigwzigcia powinny zamykac si¢ w
granicach dzialek,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrécié do stanu pierwolnego,

- slosowaé niezbedne $rodki lechniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajace emisje pylu w trakcie transporlu materiatow i
prac budowlanych.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekeie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nlo powodujg negalywnych skutkow dla $rodowlska przyrodniczego,

zdrowla ludzi i innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu 0soh
trzecich | spelia warunki korzystania ze srodowlska wg wymagain okreslonych

ponize):
- w zakresie emisji halasu : nie przekracza dopuszczalnych poziomow dzwigkow,

- w zakresie emisji pyloéw, substancji szkodliwych, spalin : nie dolyczy,
- w zakresie gospodarki wodno — $ciekowej : nie dotyczy

- w zakresie gospodarki odpadami stalymi, gromadzenie odpadow W istniejacym
wydzielonym $mietniku, wywoz nieczystosci na skladowisko zgodnie z umowa zawarlg z

lokalnym zakladem oczyszczania.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na $érodowisko, nle wymaga sporzgdzenia raportu oddzialywania

inwestycji na $rodowisko.
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8. Wplyw eksploatacji ¢ornicze| - nie dotyczy.

Opracowal :

Architektural

Projektant | mgr inz. Kamil Maciejewski | KUP/0005/PBKH/16
konstrukcja
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWALNEGO

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budo wlanego w
zakresie architektury.

2. Rysunki :

. Rzut przyziemia - inwentaryzacja.

c—

. Przekréj poprzeczny A-A inwentaryzacja.

NS

. Rzut przyziemia - stan po zmianie.

. Przekroj poprzeczny A-A — stan po zmianie.

W

. Flewacje — stan po zmianie.

(@]
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l. Opis sposohu prowadzenia robét rozbiérkowych,

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na
oczyszczalni ciekow w Kowalewie Pomorskim. Prace rozhiorkowe nalezy rozpoczgé od
odlaczenia  energii elekirycznej. Nalezy wydzielic miejsce rozbiérki  pokrycia stropodachu
(pokrycie — papa lermozgrzewalna). Prace demontazu nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej

kolejnosci:
- rozstawic rusztowanie i zabezpieczyé je przed przewroceniem,
- demontaz rynien,
- demontaz pokiycia dachowego (papa termozgrzewalna),
- wywiezienie elementow rozhiorkowych,

Nalezy tak wykonywad prace rozbiorkowe, zeby rozbierane elementy nie przewrécily sig ani nie

stwarzaly niebezpieczenslwa zagrozenia dla zycia ludzi pracujgcych  przy pracach

demontazowych.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonaé przy szczegolnym przestrzeganiu przepisow BHP.

1. Opis techniczny .

1. Podstawa opracowania,

Umowa z Giming Kowalewo Pomorskie.
b. Islniejgca inwentaryzacja.
c. Uzgodnienia z Inwestorem.
d. Wizja lokalna.
e. Mapa do celow projektowych.
f.  Audyt energetyczny.

2. Dane ogolne budynku,

Budynek wolnostojacy o wymiarach ~ 20,35m X 11,36m, bez podpiwniczenia, parterowy.
Przeznaczenie budynku jako budynek techniczno - socjalny dla pracownikéw oczyszczalni
scickow w Kowalewie Pomorskim, Budynek o konstrukeji tradycyjnej murowanej, $ciany
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zewnglrizne z puslakéw gazobetonowych gr. 2dcm, welny mineralnej gr. 6em i cegly pelngj

gr. 12cm. Stropodachy betonowy monolityczny pokryly papa.

Na zlecenie Gminy Kowalewo Pomorskie opracowano projekt termomodernizacii budynku

techniczno - socjalnego na oczyszczalni $ciekéw w Kowalewie Pomorskim.

W budynku z uwagi na jego przeznaczenie nie przewiduje sig dostepu dla osoh

niepetnosprawnych.

Projekt dostosowany jest do

- strefy klimalycznej Il wg PN-82/8-02403

- strely obcigzenia $niegiem Il - wg PN-80/8-02010

- strefy obcigzenia wiatrem | - wg PN-77/8-02011

3. Opls techniczny podstawowych wielkosel,

Stan po zmianie :
Pow. zabudowy 242,69 m?

Pow. calkowita 190,32 m?

Kubaltura budynku ~580,48 m3

Powierzchnia uzytkowa 190,32 m?2

4, Opis stanu Istniejgceqo :

Sciany zewnglizne

- §ciany zewnetrzne z pustakow gazobetonowych gr. 24¢im, welny mineralnej gr. 6cm

i cegly pelnej gr. 12cm.

Stropodach :

- betonowy monolityczny wenlylowany pokryty papg termozgrzewalna, dwuspadowy.
Stolarka okienna i drzwiowa :

-okna — metalowa i drewniana,
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- bramy wjazdowe stalowe,
- drzwi zewnetrzne wejéciowe - drewniane i stalowe.
Wykonczenie zewnetrzne .

- elewacje — tynki cem-wap malowane,

- opierzenie dachu, rynny, rury spustowe — blacha ocynkowana,

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektowanego zadania jest termomodernizacja budynku techniczno —

socjalnego na oczyszczalni sciekow w Kowalewie Pomorskim polegajaca na :

- dociepleniu  $cian budynku metodg lekko mokrg warstwg styropianu twardego
frezowang na zaklad gr. 18cm EPS 70-040 FASADA, wzmocniong facznikami
mechanicznymi, wierzchnie wykonczenie — warstwa szpachlowa na siatce z wiokna
szklanego, tynk silikonowo — sylikatowy w kolorze RAL 7035 i RAL 7031 (Sciany) o
strukturze baranka gr. do 2mm. W przypadku naruszenia istniejgcego utwardzenia terenu
(kostka betonowa, plyta betonowa) Iub terenu zielonego nalezy naruszone elementy

przywroéci¢ do stanu istniejgcego.

- cokdl budynku ocieplony warstwa styropianu twardego frezowang na zaklad gr. 12
cm, wzmocniong {gcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykonczenie - warstwa
szpachlowa na siatce z widkna szklanego. Wykoriczenie cokotu budynku GEMALIT ~w
kolorze RAL 7031. W przypadku naruszenia istniejgcego utwardzenia terenu (kostka
betonowa, plyta betonowa) Iub terenu zielonego nalezy naruszone elementy przywrocic

do stanu istniejgcego.

- docieplenie $cian fundamentowych metoda lekko mokra na gleboko$¢ min. 50cm ponizej
poziomu terenu warstwg styropianu twardego wodoodpornego frezowang na zaklad gr. 12
cm, wzmocniong fgcznikami mechanicznymi, wierzchnie wykoriczenie — warstwa
szpachlowa na siatce z wibkna szklanego wraz z wykonaniem izolacji pionowej masg
bitumiczng i folig kubetkowg na gleboko$¢ min 0,6m ponizej istniejgcego terenu. W
przypadku naruszenia istniejacego utwardzenia terenu (kostka betonowa, plyta betonowa)
lub terenu zielonego nalezy naruszone elementy przywréci¢ do stanu istniejacego.

- wymiana stolarki okiennej na nowg - okna - wszystkie okna  nowe trzyszybowe, o
wspolczynniku U nie wigkszym niz 0,9 dla calego okna w ramie PCV , obrobka osciezy

styropianem gr. min. 3cm wykoriczona tynkiem jak na elewaciji budynku,
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- docieplenie stropodachu :

- docieplenie stropadachu slyropapa grubosci 16cm EPS 100-038 DACH oraz warshwa
papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia oraz papg podkiadowa,

- wymiana istniejacych rynien i rur spustowych na stalowe malowane proszkowo w kolorze
RAL 7035,

- wykonanie remontu kominéw na dachu ~ nowe czapki, podmurowanie wszystkich
kominow o gruboéé izolacji (slyropapy), nowe lynki na kominach w kolorze elewacji zgotnie

Z rysunkami,

6. Kolejno&é wykonywanych rohot i technologia wykonania docieplenia,

* Kolejnosé prac.
prace przygotowawcze powierzchni scian,
przygotowanie zaprawy klejowej,

przyklejenie do powierzchni $cian plyt z welny mineralnej (Sciany wewngtrzne) i plyt

slyropianowych ($ciany zewnglrzne),

skucie i wykonanie nowego fundamentu pod nowy komin systemowy,

mocowanie plyt docieplenia za pomocq kolkéw z tworzywa szlucznego,
wyrownanie powierzehni styropianu za pomocg gruboziarnistego papieru $ciernego,
naniesienie warslwy zaprawy klejowej na powierzchnig docieplenia,

ulozenie siatki zbrojnej z widkna szklanego (wcisnigcie siatki w klej za pomocq metalowe;j

pacy),
uzupelnienie i wyréwnanie warstwy klejowej skrywajacej siatke,

ulozenie drugiej warslwy sialki w miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne ($ciana parleru, pas przy cokole, narozach i uskokach),

wykonanie zewnglrznej warslwy tynku po uprzednim zagruntowaniu podloza wlasciwym

preparaten.

* Przed przystapieniem do wykonania izolacji poziomej i pionowej nalezy wykonat

nastgpujgce czynnosci przygotowawcze jak:
Sciany zewnetrzne :
- usuniecie lynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostalych tynkow i

w razie polrzehy skucie oraz uzupelnienie lynkow w miejscach ubylkow zaprawg

cementowg 1:3.




OPIS TECHNICZNY
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU TECHNICZNO - SOCIALNEGO NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
KOWALEWIE POMORSKIM

- wyréwnanie powlerzchni lynkéw istniejacych w zaleznoéci od stanu elewacji przewidzie¢
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejgcyeh.

- wykona¢ probg przyklejania slyropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ probg odrywania

Rozerwanie powinno wystapi¢ w warslwie styropianu a nie kleju.
* Stropodach :
- demontaz istnicjacego pokrycia papa termozgrzewalna (wszystkich warslw) oraz rynien

i rur spustowych,
* Prace zasadnicze - docieplanie cian zewnetrznych i wewnetrznych :

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, masy klejacej, mocowaniem plyt
slyropianowych oraz warslwy klejacej z sialka nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukeja
technologiczng systemu. Pas cokolu dodatkowo zabezpieczaé przed nasigkaniem

preparatem glghoko penetrujgcym (systemowy).

Sposob wykonania docieplenia $cian melodg Jekka-mokra”, opisany jest szczegolowo
w Instrukeji ITB 334/96 - Ocioplanie $cian zewngliznych budynkéw melodq Jekkg”.
Szezegoly dolyczqce stosowania poszczegdlnych systemow, dostarczane sq przez

konkretnych producentow.

Jako warstwe zbrojgca stosuje sig siatki z widkna szklanego, ktére powinny
charakleryzowac sie trwalym splotem i dzigki kapieli poliuretanowej, adporno$cig na
alkalia. Siatki dostarczane sa w rolkach o szerokosci 1 m i dlugosci 50 m.

Zaprawa klejowa najczesciej jest to sucha zaprawa mineralna, ktéra powinna byé¢ mrozo
i wodoodporna, wylrizymala w zakresie lemperatur od -20 do +60 stopni Celsjusza.
Zaprawa powinna by¢é dopuszczona do slosowania aprobatg Instytutu  Techniki
Budowlanej. Stosuje sie ja do klejenia plyt slyropianowych i ukladania siatki z wibkna

szklanego.
* Warslwa wykonczeniowa $cian zewngtrznych:

Po okresie kilku dni (zalecanym przez producenta tynku i podkladu gruntujacego)
na warslwe siatki naklada sig tynk elewacyjny ktory stanowi cienkowarsiwowy tynk
gr. 2mm. Wyprawy tynkarskie w przypadku wypraw silikatowych i silikonowych -
najezescie] jest to gotowa kompozycija lub zestaw komponentu suchego i cieklego,
do zmieszania w odpowiednich proporcjach. W przypadku tynkow mineralnych i

zywicznych, lynk dostarczany jest w postaci suchej mieszanki do zarobienia z woda

w okreslonych proporcjach. Zaleznie od wymagai mozna uzyskaé rozne faktury,
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zarowno poprzez dob6r wielkosci wypelniacza, jak i sposob nakladania i

zacierania.

* Warslwa slyropapy.
Ocleplenia stropodachéw niewentylowanych wykonac ze slyropapy.

Warstwowe plyly izolacyjne z rdzeniem ze slyropianu (nazwa handlowa STYROPAPA)
sq produkowane na bazie slyropianu EPS 100 (dawna odmiana PS-E IS 20). Okleing
stanowi papa asfaltowa podkladowa np. P64/1200 przyklejona do slyropianu jedno- lub
dwustronnie (laminowanego papa). plyly przeznaczone sq do izolacji termicznej na
niepalnych podlozach na budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
uzylecznosci publicznej oraz magazynowych i produkeyjnych. Mogg by¢ stosowane
jako izolacja termiczna na dachach o niewielkim kacie nachylenia, na podiozach
betonowych, drewnianych z blach trapezowych oraz istnicjacych  pokryciach
dachowych np. papowych, majg rowniez zaslosowanic jako izolacja termiczna pod
wylewki betonowe na fundamentach. Powierzchnia podioza powinna worzy¢ rowng
plaszezyzne. Przed mocowaniem plyt do podloza nalezy podioze zagruntowac
odpowiednia masg asfaltowg np. asfaltowq emulsjg anionowq. Mocowanie plyt do
podloza dokonuje sig za pomocq Klejow objetych normami lub  Aprobatami
Technicznymi. W strofie przy krawgdziowe|] plyty powinny byé dodaticowo
mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanio wigkszej iloscl kleju. Norimy
zuzycia kleju i sposob uzycia podaje jego producent. Wykoltczenie gzymséw blachg

ocynkowang w Kolorze rynien.

Wytyczho do realizacji rohét,

7.1, Tynki zewnetrzne

W trakcie wykonywania prac ocieplajacych nalezy dokona¢ przegladu tynkéw. Wszelkie
luzne, slabo przylegajace fragmenly nalezy sku¢, wypelniajge ubytki zaprawg
cemenlowo-wapienng. Koloryslyka zgodnie z rysunkami elewac)i. Qcieplenie

wszystkich $cian zewnelrznych.

1.2, Stropodach,

Stropodach zelbetowy wenlylowany - ocieplenie warslwa spadkowe] slyropapg,
ulozong ha istniejgcym stropodachu  zgodnie z technologig dostawcy piyt
slyropianowych. Na calym slropodachu nowe warstwy z papy podkladowej i papy

termozgrzewalnej wraz z obrobkami blacharskimi w kolorze rynien.
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7:3 Kominy ponad dachem

Kominy ponad dachem nalezy poddaé remontowi.

8. Dane specyfikujace dzialke pod wzgledem ochrony.

Nic okreslono nakazow, zakazow, dopuszczeni o ograniczet w  zabudowie |
zagospodarowaniu terenu dolyczgeych ochrony dziedziclwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspélczesnej. W razie nalrafienia, w trakcie prac ziemnych na obiekly
archeologiczne nalezy przerwaé prace, teren zabezpieczyé i niezwlocznie powiadormic

odpowiednie Stuzby Ochrony Zabytkéw. Dzialka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

9. Informacje i dane wplywu remontu budynku na srodowisko.

Projeklowana lermomodernizacja nie wywiera ujemnych czynnikéw mogacych zagrozic
érodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikéw i otoczenia, pod warunkiem
wykonania remontu zgodnie z przedstawionym projektem. Gruz zostanie wywieziony na
skladowisko. Remont nie wplynie na pogorszenie stosunkow wodnych , sanitarnych oraz

stanu srodowiska.

10. Zagadnienia P. Poz. i BHP,

Roboly demontazowe i budowlane bgdgq prowadzone na wysokosci. Prace prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Zabezpieczyé ruszlowania przed wejsciem na
nie 0s6b trzecich. Teren w obrgbie prac oznakowaé i zabezpieczy¢. Prace prowadzié pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przy uzyciu sprzetu odpowiadajgcego

wymogom BHP.

11, Uwagl konicowe,

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budowniclwie, za Ktore uwaza sig wyroby, dla ktérych wydano cerlyfikat na znak
hezpieczensiwa lub deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo
Budowlane art. 10). Uslawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
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92, poz. 881) okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organow
administracji publicznej w tej dziedzinie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na
podstawie ww ustawy okresla m. in. sposéb deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych

na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, wymagane

systemy oceny zgodno$ci | sposob znakowania wyrobow budowlanych.

Od wyzej podanych przepisow sq dwa odstgpslwa :

- Mozna zastosowa¢ malerial nie objely cerlyfikacja, lecz o powszechnie znanych
wlasciwosciach i technologiach robot, jezeli zostal umieszczony w wykazie materialow

wydanym przez MSWIA,
- Mozna whudowad material lub wyréb majacy charakter zastosowania jednostkowego,

dla ktorego w projekcie podano okreslone wymagania, a wylwérca materialu gwarantuje

ich spelnienie.

Roboly nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod $cislym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnio z projektom, P.N. Budowlanag,
obowigzujaeymi przeplsami budowlanymi | sztukg budowlana. W przypadku
wystapienia niojasno$cl kontaktowaé sig z projektantem. Wszelkie odstopstwa lub
zmiany hez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

Opracowal :

Projektant

Architektural

Y, ami 1 b 5
mgr inz, Kamil Maclejowskl | KUP/0005/PBKhH/16 konstrukcja
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA,

Zdjecia nr 1. Elewacja frontowa — stan istniejacy.

Zdjecia nr 2. Elewacja hoczna i lylna~ stan istniejgcy.




