
 
PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński      
Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz                   tel. kom. 607-820-777, 
NIP: 876-205-65-23     REGON: 340166562                      e-mail:  psbud@interia.pl 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

       EGZ. 
 

 
STADIUM PROJEKTU: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
BRANŻA: 

BUDOWLANA 
 
NAZWA INWESTYCJI / ZADANIA PROJ.: 

Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 
 
ADRES: 

Woj. kujawsko – pomorskie, powiat golubsko – dobrzyński, gmina Kowalewo 
Pomorskie, dz. nr 267/17, 267/20 obr. Wielka Łąka (0021) 
Numer jedn. ewid. 040504_5 Kowalewo Pomorskie 
 
 
INWESTOR: 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

IX 
 

 

Projektant br. kontr. – bud. 
mgr inż. Piotr Świrzyński 
Upr. KUP/0130/PWOK/09 

Podpis: 
 

 

 

 

 

 

Grudziądz, dnia 08.09.2021 r. 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT OST
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. CZ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania ogólne dotycz ce wykonania
odbioru robót inwestycji pod nazw

Budowa centrum kultury i integracji spo ecznej w Wielkiej ce 
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  towarzysz .   

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych

szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania
robót Wykonawca winien zapozna si dokumentacj techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania odbioru robót budowlanych.

1.4. Wyszczególnienie opis prac towarzysz cych robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce tymczasowe nale rozumie
 wykonanie zadasze zabezpiecze
 wykonanie wygrodzenia placu budowy;
 znaki ostrzegawcze;
 wykonanie doj dojazdów do placu budowy;
 wietlenie terenu budowy;
 zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5. Informacja terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy, terminie okre lonym dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, wska punkt poboru
wody energii elektrycznej, przeka dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz graficzn dokumenty, zgodne

wykazem podanym szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj
projektow

 dostarczon przez Zamawiaj cego,
 sporz dzon przez Wykonawc (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowi za czniki do umowy wymagania wyszczególnione cho by
jednym nich obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ca ej dokumentacji.
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przypadku rozbie no ci ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich
wa no ci wymieniona „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo wykorzystywa dów lub opuszcze dokumentach kontraktowych, ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian

poprawek.
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe

wymiarów wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty dostarczone materia maj by zgodne dokumentacj projektow

ST.
Wielko ci okre lone dokumentacji projektowej ST uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne odchylenia ramach okre lonego przedzia tolerancji. Cechy materia ów
elementów budowli musz by jednorodne wykazywa zgodno okre lonymi wymaganiami,
rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia tolerancji.

przypadku, gdy dostarczane materia lub wykonane roboty nie zgodne dokumentacj
projektow lub ST maj wp yw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materia zostan
zast pione innymi, elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy okresie trwania realizacji

kontraktu do zako czenia odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,

tym: ogrodzenia, por cze, wietlenie, sygna znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie przyjmuje si jest czony
cen umown

1.5.5. Ochrona rodowiska czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna stosowa czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

okresie trwania budowy wykonywania robót Wykonawca dzie:
1) utrzymywa teren budowy stanie bez wody stoj cej,
2) podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie wokó terenu budowy oraz dzie unika
uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub asno ci spo ecznej, wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj si do tych wymaga Wykonawca dzie mia szczególny wzgl na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.

Wykonawca zapewni we asnym zakresie usuni cie terenu budowy powsta ych odpady
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje

sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany wywozem utylizacj odpadów ponosi Inwestor.
Wywóz odpadów powsta ych rozbiórki dachu /p yty cementowo-azbestowe, papa Wykonawca

wykona we asnym zakresie wyspecjalizowan specjalnie przeszkolona brygad wzgl dnie powierzy
ten zakres robót wyspecjalizowanemu tym zakresie zak adowi. Stosowne dokumenty rozbiórki,
pakowania utylizacji yt cementowo-azbestowych Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru.

Przy wykonywaniu rozbiórki yt azbestowo-cementowych dachu nale zastosowa wszystkie
polecenia zawarte Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 dnia 14 sierpnia 1998 r.,

szczególno ci ust. 2, ust. 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca dzie utrzymywa sprawny sprz przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych magazynowych
oraz maszynach pojazdach.

Materia atwopalne sk adowane sposób zgodny odpowiednimi przepisami
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zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona asno ci publicznej prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu

pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni ciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urz dze czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru zainteresowanych ytkowników oraz dzie nimi wspó pracowa dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urz dze podziemnych
wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci osi pojazdów.
Wykonawca stosowa si dzie do ustawowych ogranicze obci enia na przy transporcie

gruntu, materia ów wyposa enia na terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od adz
co do przewozu nietypowych wagowo adunków sposób ci dzie ka dym takim przewozie
powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie
dopuszczone na wie uko czony fragment budowy obr bie terenu budowy wykonawca dzie
odpowiada za napraw wszelkich robót ten sposób uszkodzonych, zgodnie poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa

higieny pracy.
szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba aby personel nie wykonywa pracy

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu yt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz

odpowiedni odzie dla ochrony ycia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie
uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.10. Ochrona utrzymanie robót.
Wykonawca dzie odpowiedzialny za ochron robót za wszelkie materia urz dzenia ywane

do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si do prawa innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

pa stwowej
samorz dowej, które jakikolwiek sposób zwi zane robotami dzie pe ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca dzie przestrzega praw patentowych dzie pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod sposób
ci dzie informowa Inspektora nadzoru swoich dzia aniach, przedstawiaj kopie zezwole inne
odno ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Przedmiotowy zakres robót budow domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.

Wobec powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwi zane organizacja zaplecza budowy nie podlegaj odr bnej zap acie
uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej przyj tej technologii

wykonania robót Wykonawca opracuje we asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane zaj ciem pasa chodnika nie obci aj Zamawiaj cego.
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1.5.14. Ogrodzenie.
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania

terenu przez Zamawiaj cego zachowanie doj wjazdów do czynnych pomieszcze
Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej

zap acie
uwzgl dnione cenie wykonania robót. Op aty zwi zane wykonaniem ogrodzenia nie obci aj

Zamawiaj cego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego

zachowaniem doj wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie siatki osadzonej ramkach
townika. upki osadzone betonowych stopach zabezpieczone przed wywróceniem si od parcia

wiatru. Wysoko ogrodzenia 1,90 2,10 m. Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika jezdni.
Wykonawca we asnym zakresie na asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.

przypadku uszkodze lub zniszcze Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulic na asny koszt. Op aty zwi zane wykonaniem napraw nie obci aj Zamawiaj cego.

1.5.16. Czas uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem

jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy równomiernej.

Wielko cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów

kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu

roboczego.

takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak:
 zespó wykonuj cy roboty murarsko–tynkarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty dekarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty malarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty posadzkowe robotników

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem
jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy potokowej mo liwo ci pracy równoleg ej.

Wielko cyklu realizacji powinien ustali Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego
pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych.

1.6. Okre lenia podstawowe.
Ilekro ST jest mowa o:

 Obiekcie budowlanym nale przez to rozumie
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a) budynek wraz instalacjami urz dzeniami technicznymi,
b) budowl stanowi ca techniczno-u ytkow wraz instalacjami urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury.

 Budynku nale przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
gruntem, wydzielony przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty dach.
 Budowli nale przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie cy budynkiem lub

obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane gruntem
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie
cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, tak cz ci budowlane urz dze technicznych (kot ów, pieców przemys owych
innych urz dze oraz fundamenty pod maszyny

urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si
na ca ytkow

 Obiekcie ma ej architektury nale przez to rozumie niewielkie obiekty,
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe ce rekreacji codziennej utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.
 Tymczasowym obiekcie budowlanym nale przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego ytkowania okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia inne miejsce lub rozbiórki, tak obiekt budowlany nie
po czony trwale gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ulicznej

wystawowe, przekrycia namiotowe pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

 Budowie nale przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego okre lonym
miejscu,

tak odbudow rozbudow nadbudow obiektu budowlanego.
 Robotach budowlanych nale przez to rozumie budow takie prace polegaj ce na

przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 Remoncie nale przez to rozumie wykonywanie istniej cym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowi cych
bie cej konserwacji.

 Urz dzeniach budowlanych nale przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo ytkowania obiektu zgodnie jego

przeznaczeniem, jak przy cza urz dzenia instalacyjne, tym ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, tak przejazdy, ogrodzenia, place postojowe place pod mietniki.

 Terenie budowy nale przez to rozumie przestrze której prowadzone roboty
budowlane wraz przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.

 Prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane nale przez to
rozumie tytu prawny wynikaj cy prawa asno ci, ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 Pozwoleniu na budow nale przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj
na rozpocz cie prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

 Dokumentacji budowy nale przez to rozumie pozwolenie na budow wraz
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko odbiorów cz ciowych
ko cowych, miar potrzeby, rysunki opisy ce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne ksi obmiarów przypadku realizacji obiektów metod monta tak
dziennik monta u.

 Dokumentacji powykonawczej nale przez to rozumie dokumentacj budowy
naniesionymi zmianami dokonanymi toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.
 Terenie zamkni tym nale przez to rozumie teren zamkni ty, którym mowa
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przepisach prawa geodezyjnego kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, cy dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze a, cy dyspozycji zak adu
górniczego.

 Aprobacie technicznej nale przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu,
stwierdzaj jego przydatno do stosowania budownictwie.

 ciwym organie nale przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

 Wyrobie budowlanym nale przez to rozumie wyrób rozumieniu przepisów
ocenie zgodno ci, wytworzony celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania
sposób trwa obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym
integraln ca ytkow

 Organie samorz du zawodowego nale przez to rozumie organy okre lone ustawie
dnia 15 grudnia 2000 r. samorz dach zawodowych architektów, in ynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. Nr 5, póz. 42 pó n. zm.).
 Obszarze oddzia ywania obiektu nale przez to rozumie teren wyznaczony

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane
tym obiektem ograniczenia zagospodarowaniu tego terenu.

 Op acie nale przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za
okre lone ustaw obowi zkowe kontrole dokonywane przez ciwy organ.

 Drodze tymczasowej (monta owej) nale przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan przeznaczon do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.

 Dzienniku budowy nale przez to rozumie dziennik wydany przez ciwy organ
zgodnie

obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze okoliczno ci zachodz cych czasie wykonywania robót.

 Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do
kierowania robotami do wyst powania jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow

 Rejestrze obmiarów nale przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru
ksi ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych robót formie wylicze szkiców ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

 Laboratorium nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada prób zwi zanych

ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
 Materia ach nale przez to rozumie wszelkie materia naturalne wytwarzane jak

równie ró ne tworzywa wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie dokumentacj
projektow

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Odpowiedniej zgodno ci nale przez to rozumie zgodno wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, je li granice tolerancji nie zosta okre lone
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 Poleceniu Inspektora nadzoru nale przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi zanych prowadzeniem budowy.

 Projektancie nale przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn
autorem dokumentacji projektowej.

 Rekultywacji nale przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego czasie realizacji budowy lub

robót budowlanych.
 Przedmiarze robót nale przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT OST
 

robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz obliczeniem podaniem
ilo ci robót ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 Cz ci obiektu lub etapie wykonania nale przez to rozumie cz obiektu
budowlanego zdoln do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych

mo liw do odebrania przekazania do eksploatacji.
 Ustaleniach technicznych nale przez to rozumie ustalenia podane normach,

aprobatach technicznych szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE CIWO CI MATERIA ÓW.

2.1. ród uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub

wydobywania materia ów odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia
ci ych bada okre lonych ST celu udokumentowania, materia uzyskane dopuszczalnego

ród spe niaj wymagania ST czasie post pu robót.
Pozosta materia budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, których mowa Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materia stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
 Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracj Zgodno ci Aprobat Techniczn lub PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od cicieli odno nych adz na pozyskanie

materia ów jakichkolwiek miejscowych, czaj to ród wskazane przez Zamawiaj cego
jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty bada terenowych laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metod wydobycia selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych jako ciowych
materia ów

jakiegokolwiek a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, tym op aty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty

zwi zane dostarczeniem materia ów do robót, chyba postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi inaczej.

Humus nadk ad czasowo zdj te terenu wykopów, ukopów miejsc pozyskania piasku wiru
formowane ha dy wykorzystywane przy zasypce rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia pozyskane wykopów na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych dokumentach umowy wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde materia ów dzie zgodna wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym.
Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione

terenu budowy, one miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, którym znajduj si niezbadane niezaakceptowane materia y, Wykonawca

wykonuje na asne ryzyko, licz si jego nieprzyj ciem niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy one potrzebne do

robót, by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa swoj jako ciwo do robót by
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów
zlokalizowane obr bie terenu budowy miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów

materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany zaakceptowany rodzaj
materia nie mo by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyj cie materia ów wyrobów na budow powinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz ywany do robót powinien by zgodny
ofert Wykonawcy powinien odpowiada pod wzgl dem typów ilo ci wskazaniom zawartym ST,

programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba wydajno sprz tu dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami
okre lonymi dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umow

Sprz cy asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany
dobrym stanie gotowo ci do pracy. dzie spe nia normy ochrony rodowiska przepisy dotycz ce

jego ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacj przed yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
mo by pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako wykonywanych robót ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie zasadami okre lonymi

dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie przewidzianym
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez

ciwy zarz drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego ytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dzie usuwa na bie co, na asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umow oraz za jako

zastosowanych materia ów wykonywanych robót, za ich zgodno dokumentacj projektow
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawc wytyczeniu wykonywaniu
robót zostan je li wymaga tego dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na asny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów elementów robót
oparte na wymaganiach sformu owanych dokumentach umowy, dokumentacji projektowej ST,

tak normach wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót wykonywane przez Wykonawc nie
pó niej ni czasie przez niego wyznaczonym, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe tytu
wstrzymania robót takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie dokumentacj projektow ST.

Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera
 organizacj wykonania robót, tym termin sposób prowadzenia robót,
 organizacj ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót,
 plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wykonywanych

robót,
 wyposa enie sprz urz dzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, tak

wyci ganych wniosków zastosowanych korekt procesie technologicznym, proponowany
sposób

form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem mechanizmy do sterowania urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób procedur pomiarów bada (rodzaj cz stotliwo pobieranie próbek, legalizacja

sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jako ci robót stosowanych materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, czaj to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek bada materia ów oraz robót.

Wykonawca dzie przeprowadza pomiary badania materia ów oraz robót cz stotliwo ci
zapewniaj stwierdzenie, roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi dokumentacji
projektowej ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich cz stotliwo ci okre lone ST. przypadku, gdy
nie zosta one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie umow

Inspektor nadzoru dzie mie nieograniczony dost do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te tak powa ne, mog wp yn ujemnie
na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma ycie do robót badanych materia ów

dopu ci je do ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane organizowaniem prowadzeniem bada laboratoryjnych materia ów
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by jednakowym
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prawdopodobie stwem wytypowane do bada
Inspektor nadzoru dzie mie zapewnion mo liwo udzia pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które
budz tpliwo ci co do jako ci, ile kwestionowane materia nie zostan przez Wykonawc usuni te
lub ulepszone asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko przypadku
stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada odpowiednio opisane

oznakowane, sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania pomiary.
Wszystkie badania pomiary przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. przypadku,

gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty bada
Wykonawca dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów wynikami bada jak

najszybciej, nie pó niej jednak ni terminie okre lonym programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jako ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek badania materia ów ród ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu
kontroli zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy producenta
materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc dzie ocenia zgodno materia ów robót wymaganiami ST na podstawie wyników
bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor nadzoru mo pobiera próbki materia ów prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka raporty Wykonawcy niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada albo oprze si wy cznie na asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów robót dokumentacj projektow ST. takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc

6.7. Certyfikaty deklaracje.
Inspektor nadzoru mo dopu ci do ycia tylko te wyroby materia y, które:
 posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, zapewniono zgodno kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ciwych
przepisów informacji ich istnieniu zgodnie rozporz dzeniem MSWiA 1998 r. (Dz. U.
99/98),

 posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

 Polsk Norm lub
 aprobat techniczn przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie obj te certyfikacj okre lon pkt. które spe niaj wymogi ST.
 znajduj si wykazie wyrobów, którym mowa rozporz dzeniu MSWiA 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót dzie posiada te dokumenty, okre laj ce sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego
Wykonawc okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy dzienniku budowy dokonywane na bie co dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy czytelne, dokonane trwa technik porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem
za cznika opatrzone dat podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale wpisywa szczególno ci:
 dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci harmonogramów robót,
 terminy rozpocz cia zako czenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudno ci przeszkody ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw robotach,
 uwagi polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, podaniem powodu,
 zg oszenia daty odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu, cz ciowych ostatecznych

odbiorów robót,
 wyja nienia, uwagi propozycje Wykonawcy,
 stan pogody temperatur powietrza okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom zwi zku warunkami klimatycznymi,
 zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych ich opisem dokumentacji projektowej,
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie

wykonywania robót,
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

podaniem kto je przeprowadza
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli podaniem kto je przeprowadza
 inne istotne informacje przebiegu robót.

Propozycje, uwagi wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stron umowy nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

6.8.2. Ksi ka obmiarów.
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie jednostkach przyj tych
kosztorysie lub ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia

jako ci materia ów, recepty robocze kontrolne wyniki bada Wykonawcy gromadzone formie
uzgodnionej

programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozosta dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si oprócz wymienionych punktach 6.8.1. 6.8.3. nast puj ce

dokumenty:
 pozwolenie na budow
 protoko przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne osobami trzecimi,
 protoko odbioru robót,
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 protoko narad ustale
 f) operaty geodezyjne,
 g) plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru przedstawiane do

wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie dokumentacj

projektow
ST, jednostkach ustalonych kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie
obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci robót podanych kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. dne dane
zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót dzie
przeprowadzony

cz sto ci wymagan do celu miesi cznej atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okre lonym

umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót materia ów.
Zasady okre lania ilo ci robót podane odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR-ach

oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by zgodnie jednostkami okre lonymi dokumentacji projektowej

kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia sprz pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia sprz pomiarowy, stosowany czasie obmiaru robót zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia sprz pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc Je eli urz dzenia te
lub sprz wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca dzie posiada wa ne wiadectwa

legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe przez Wykonawc utrzymywane dobrym stanie, ca ym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi zasady wdra ania.

Wykonawca dostarczy zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.
dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj sposób ci zachowanie dok adno ci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
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 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych

robót oraz ilo ci tych robót, które dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu dzie dokonany czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie

pó niej jednak ni ci gu dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy powiadomienia tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych oparciu przeprowadzone pomiary,

konfrontacji dokumentacj projektow ST uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si dla zakresu robót okre lonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do

zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego dzie stwierdzona przez

Wykonawc wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi terminie ustalonym dokumentach umowy, licz od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót przyj cia dokumentów, których mowa
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego obecno ci
Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót dokumentacj projektow ST.

toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si realizacj ustale przyj tych trakcie
odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych robót poprawkowych.

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
poszczególnych elementach konstrukcyjnych wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
przypadku stwierdzenia przez komisj jako wykonywanych robót poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow ST uwzgl dnieniem
tolerancji nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto wykonywanych robót stosunku do wymaga przyj tych dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe).
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj powykonawcz tj. dokumentacj budowy naniesionymi zmianami dokonanymi

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentów umowy ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3. recepty ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada oznacze laboratoryjnych, zgodne ST programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak
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bezpiecze stwa zgodnie ST programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, wietlenia itp.) oraz protoko odbioru przekazania tych robót
cicielom urz dze

8. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi mapy zasadniczej powsta ej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych usuni ciem wad, które

ujawni si okresie gwarancyjnym kojmi.
Odbiór pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzgl dnieniem

zasad opisanych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow

ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiaj cego dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota) podana przez

Wykonawc
przyj ta przez Zamawiaj cego dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty ST

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót obejmowa
 robocizn bezpo redni wraz narzutami,
 warto zu ytych materia ów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
transportu na teren budowy,
 warto pracy sprz tu wraz narzutami,
 koszty po rednie zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie obowi zuj cymi przepisami, ale wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian uzgodnie wynikaj cych

post pu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia zgodnie wymaganiami

bezpiecze stwa ruchu,
c) op aty/dzier awy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa
drena u,

f) tymczasow przebudow urz dze obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier wiate
b) utrzymanie ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni cie wbudowanych materia ów oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania likwidacji objazdów, przejazdów organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 Nr 120 póz. 1268, 2001 r. Nr póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.
1229, Nr 129 póz. 1439 Nr 154 póz. 1800 oraz 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 póz.
718).

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia 26.06.2002 r. sprawie dziennika budowy,
monta rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3. Ustawa dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (Dz. U. 2000 r. Nr 71 póz. 838
pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.12

Kategoria robót   -    Roboty ziemne kod  CPV  45112400-9

1. WST P.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów
budowlanych kubaturowych, a tak e pozosta ych robót ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych

okre la dokumentacja, która powinna zawiera :
rzuty i przekroje obiektów,
plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie
zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. boko  wykopu.
 Ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki.
Wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.4. Wykop redni.
 Wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop g boki.
 Wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
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1.4.6. Ukop.
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie

obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypów, po one poza placem budowy.

1.4.8. Odk ad.
 Miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwi zanych z tym obiektem.

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu.
 Wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu.

Okre lona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci opty-

malnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny
zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci.
 Wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

U=d60/d10

d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich
norm, przepisów i literatury technicznej:
dziennik budowy -  dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie
wykonywania robót.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania
przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i
ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako-

ci materia ów oraz robót,

gdzie:
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polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumen-
tacji projektowej.

2. MATERIA Y.

2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST
w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów

adzy na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako cio-
wych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólnych
lub szczegó owych warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i  wiru  b  formowane  w  ha dy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu po
uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  b  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie
prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one po-

trzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako
i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów
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mog by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem
obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie

prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty  i  materia y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  by  wywiezione  przez
Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawia-

cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie
z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów
i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony

rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych

dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia

sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wa-
runków umowy, zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

3.2. Sprz t do robót ziemnych.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na
osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany

do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odle-
ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana

do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw

roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  pro-
jektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz dnymi okre lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Na-
st pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych
oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
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5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu

nale y wyznaczy  przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków

i kraw dzi wykopów powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach
powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni
+/— 10 cm. Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekroczy  +1 cm i - 3 cm.

Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+/- 10 cm, a kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow .

5.3. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie

w ca ym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków od-

wadniaj cych, umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.
ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
6.1.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
Cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania
poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wyko-
nywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie
transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw
materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami

specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót.
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów.

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A
Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub
niwelatorem, w odst pach co 20 m

Pomiar szeroko ci dna wykopu
Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni wykopu

Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punktach

tpliwych

6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego.
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej

ni  ± 10 cm.
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6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego.
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni

-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%

warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  dna wykopu.
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp.
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na w ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie
maj  zasadniczego wp ywu na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on
jako .

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszyst-
kich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu mie-
si cznej  p atno ci  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre lonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót.
ugo ci  pomi dzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b  obmierzone

poziomo wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone

w [m] jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach
transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci stosowa  w nasypach przed ich zag szczeniem,
a górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz -

dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne
wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym
stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-

ganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog by
do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci

i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwia-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwier-

dzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na
pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego
w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonani
a robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wyko-
nywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
1.   dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a spo-
rz dzona w trakcie realizacji umowy,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.    wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada  i  oznacze  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST
i  w. PZJ,
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie
z ST i w. PZJ,
7.   opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów
za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze ,
9.   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.



CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem

wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór   pogwarancyjny   b dzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu

z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk

obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto

(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia

wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj :

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami,  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,
oznakowa  i drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiate .

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST

B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Betonowanie konstrukcji kod  CPV  45262300-4

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych uj tych
w dokumentacji projektowej tj.:

wykonanie podk adów betonowych,
wykonanie stóp fundamentowych,
wykonanie aw fundamentowych,
wykonanie pozosta ych robót betonowych,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
piel gnacj  betonu.

Okre lenia podstawowe

Beton zwyk y —  beton  o  g sto ci  powy ej  1,8  t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto
ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli
zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w
MPa.
Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

2. MATERIA Y.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatków) klasy:

dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da
partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega
nast puj cym badaniom:

oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawarto ci grudek.

Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniej cego
musz  spe nia  nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):

pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci
grudek (zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie
dopuszcza si  wyst powania w cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek
niedaj cych si  rozgnie  w palcach i nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do
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przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj ce cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi maga-
zynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywa-
nia w sk adach zamkni tych.

Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

2.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci
uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie
sk adowane na umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze
zgodn  z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie
prostopad ej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania
dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
zawarto  py ów mineralnych - do 1%,
zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%,
wska nik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
nasi kliwo  - do 1,2%,
mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%,
mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki — do 0,1%,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
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zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg  normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci
w granicach:

do 0,25 mm -14+19%,
do 0,50 mm - 33+48%,
do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywo ywa   zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanie-
czyszcze  obcych,
oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego
pe nych bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce
reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez

ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y
prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:

napowietrzaj cym,
uplastyczniaj cym,
 przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.

Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
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Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.

2.5. Beton.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce
wymagania:

nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez
wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien
odpowiada  najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia
niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,
za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag sz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .

Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten
wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych
warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c
w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i doj-
rzewaj cej w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C),
redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza :

warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni -
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si
podczas projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza si  dwie metody badania:
metod  Ve-Be,
metod  sto ka opadowego.

Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w
normie PN-B-06250 nie mog  przekracza :

±20% warto ci wska nika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem
Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka
opadowego.

3. SPRZ T.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu
(zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z
bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w

aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4. TRANSPORT.
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan
szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki
betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 min. - przy temperaturze+15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogólne.
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmuj cej:

wybór sk adników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejno  i sposób betonowania,
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wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
sposób piel gnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych bada .

Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawid owo  wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:

prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
prawid owo  wykonania zbrojenia,
zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan
wielko  otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp.,
 prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w
betonow  konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie
w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane
w ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo
z dok adno ci :

±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz
w miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni
2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko ci 8,0 m).
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   Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut ,
z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia
le cymi w p aszczy nie poziomej,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw
wibratora,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko
5*8 cm w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym,
kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu

yt pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;
czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn
w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s.,
zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw
wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by
prostopad a do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przy-
gotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni
betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio u onego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu
betonu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus
5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki
nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y
zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii.
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5.4. Piel gnacja betonu.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton
przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na
dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy
ziarnami kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze
ni  2 mm.

Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI
JAKO CI.
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych.
Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

dokumentacja techniczna
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez
producentów,
protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbio-
ry te nie by y odnotowywane w dzienniku robót,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez
budow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych
wyrobów),
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST.
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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6.3. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie beto-
nowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej ni :

1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.

Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w
okresie krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek
o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z
norm  PN-B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w

okresie 90 dni zgodnie z norm
PN-B-06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-
zentuj cych dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi
w okresie 28 dni.
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Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez

asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników
bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.

Badania powinny obejmowa :
badanie sk adników betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada  wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania

wed ug
Termin lub cz sto  badania

Badania
sk adnikó
w betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania - sta
obj to ci
-   obecno ci grudek
-   wytrzyma ci

PN-EN 196-3 j.w. Bezpo rednio przed u yciem
ka dej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
-   sk adu ziarnowego
-   kszta tu ziaren
-   zawarto ci py ów
-  zawarto ci zanie-
czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

- wilgotno ci PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocz ciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.W. 4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmian  robocz

j.w. Zawarto  powietrza j.w. j.w.
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Badanie
betonu

1  )  Wytrzyma  na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka dej partii

j.w. 2)  Wytrzyma  na
ciskanie — badania

nieniszcz ce

PN-B-06261 PN-
B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukcji  i  raz  na  5000  m

j.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalno  wody j.w. j.w.     ,

6.6. Tolerancja wykonania.
Wymagania ogólne
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyj to klas  tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z
podaniem:

zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto-

ciami podanymi w normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami do-
puszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
konstrukcji.

Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do
osi pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub

upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró noimienne
w stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze
systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce.

System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne
z przyj  osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no
(odchylenie od obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze
ni :

2 mm przy klasie tolerancji N1,
1 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST.
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIÓR ROBÓT.
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót
oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie
z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .

9.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa uwzgl dnia:

zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,

enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie
osadzenie
potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia-
ów

rozbiórkowych,
wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu
powszechnego u ytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada .

Oznaczanie czasu wi zania.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania   wytrzyma ci betonu na ciskanie za
pomoc  m otka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci
zanieczyszcze  obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu
ziarnowego.  Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw.
Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzyma ciowych

PN-D-96000
PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci
i zapewnienie jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbeto-
wych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych zwi zanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji elbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu

zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót zwi zanych z:

przygotowaniem zbrojenia,
monta em zbrojenia,
kontrol  jako ci robót i materia ów.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego,

wydanymi do niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz
okre leniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - nale y rozumie
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
procedura – dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo e by  zast piona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych robót
zbrojarskich.
pr ty stalowe wiotkie – pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy
do 40 mm,
zbrojenie niespr aj ce – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do
niej napr  w sposób czynny.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i specyfikacj .

2. MATERIA Y.

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym

w odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczane w kr gach lub
prostych wi zkach zaopatrzonych w przywieszki zawieraj ce:

znak wytwórcy,
rednic  nominaln ,

znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej,
atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.
Stal jest stopem elaza (Fe) z w glem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied  (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej g sto  wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniow  zale nie od jej w ciwo ci

mechanicznych zalicza si  do odpowiedniej klasy. Rozró nia si  pi  klas tej stali: A-O. A-I, A-II,
A-lII i A- IIIN. W ka dej z tych klas stali zbrojeniowej wyró nia si  jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.
Klasa i gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by  zgodne

z projektem. Ni ej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych
w praktyce. Pr ty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s  u ywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no ne w elementach
o ma ym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pr ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach nara onych na drgania sejsmiczne,
na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracuj cych w rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj . Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nale y wykonywa  uchwyty monta owe elementów prefabrykowanych. Pr ty
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach
pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwy szonej
temperaturze, nara onych na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów i cieczy,
gwa towne dzia anie ci nienia powietrza (podmuch) oraz pracuj cych w rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozj . Oprócz pr tów jako
zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje si  druty o rednicy 3-5 mm. W elemencie

elbetowym pr ty no ne zaleca si  wykonywa  ze stali jednego gatunku. W szczególnych
wypadkach dopuszcza si  stosowanie w jednym przekroju pr tów z ró nych gatunków i klas
stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci i zakresów
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach

owych, marek itp. Wykonuje si  je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniow  z importu (a tak e inne gatunki stali, nie wymienione wy ej) mo na stosowa
wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kr gach rednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pr tów d ugo ci 10 do 12 m Pr ty ze stali  klasy A-0
i A-I s  okr e g adkie a ze stali wy szych klas okr e ebrowane.
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2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach obj tych zakresem

Kontraktu stosuje si  stal klasy:
A-III  gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa,
S355 –kotwy fundamentowe,
Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Drut monta owy.
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego,

tzw. wi za kowego.

2.2.3. Podk adki dystansowe.
Dopuszcza si  stosowanie podk adek dystansowych i stabilizatorów wy cznie z betonu.
Podk adki dystansowe mog  by  przymocowane do pr tów.

2.3. Deklaracja zgodno ci.
Ka da partia stali musi by  zaopatrzona w atest hutniczy, w którym musz  by  podane:

nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wg analizy
wytopowej,
masa partii,
rodzaj obróbki cieplnej.

3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymagania ogólne". Sprz t u ywany

przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spe nia
wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje
sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada
fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP jak
przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. Powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien
podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t
powinny by  odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprz t do wykonania robót zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by  wykorzystywane nast puj ce urz dzenia:

urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do
prostowania pr tów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. pro ciarka
automatyczna,
urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo  – np. no yce
elektro-mechaniczne,
urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych – np. gi tarka,
urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych –
np. spawarka elektryczna wiruj ca.
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Sprz t nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  lub inny zatwierdzony przez In yniera.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pr ty

do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniow  nale y sk adowa  pod zadaszeniem, posortowan  wg wymiarów
i gatunków. Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych,
uporz dkowanych miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sk adowane by  winny w magazynie zamkni tym, w kr gach, posortowane wg wymiarów
i gatunków.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania

ogólne".

5.1. Organizacja robót.
Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki,
w jakich b  wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, które nale y przedstawi  w trakcie budowy.
Dokumenty dostarczone przez Wykonawc  w trakcie budowy musz  spe nia  wymagania

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawc
przedstawiaj ce szczegó y gi cia, zestawienia stali i uk ad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiaj cych sposób uk adania zbrojenia nale y okre li  nast puj ce elementy: wymiary,
przekroje, odst py, uk ad i liczb  pr tów oraz po czenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalaj cymi na poprawne u enie stali zbrojeniowej bez odwo ywania si  do
szczegó owych rysunków roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Zbrojenie
elementów elbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposa onych w niezb dne urz dzenia i maszyny. Te warsztaty s  urz dzane na placu budowy

 na terenie zaplecza przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi, pr ty, szkielety zbrojenia) powinna by  na budowie
sk adowana na placu magazynowym na podk adach drewnianych (rozstawionych co oko o
2,0 do 2,5 m) b  przeno nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uk ada  tej stali
bezpo rednio na gruncie. Pr ty zbrojeniowe nale y segregowa  wed ug klas i gatunków,
rednicy i d ugo ci. Stal w kr gach uk ada si  na placu magazynowym na p ask (do o miu

warstw) lub opieraj c jeden kr g o drugi.

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuj  takie czynno ci jak:
czyszczenie,
prostowanie,
ci cie,
gi cie i monta .
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5.3.1. Czyszczenie pr tów.
Zbrojenie powinno by  oczyszczone, aby zapewni  dobr  wspó prac  (przyczepno )

betonu i stali w konstrukcji. Nale y wi c usun  z powierzchni pr tów zanieczyszczenia
smarami, farb  olejn  itp., a tak e uszcz  si  rdz  (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si  nie jest
szkodliwy). W celu usuni cia farb olejnych b  zat uszczenia stosuje si  opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si  zanieczyszcze  pr ty wyciera si ; je li jest to niezb dne -
równie  papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si  mo na usun  za pomoc  szczotek
drucianych. W razie potrzeby nale y zastosowa  piaskowanie. Pr ty, przed ich u yciem do
zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub
czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie

onej wody, nale y zmy  wod  s odk . Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon , oczyszcza
si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko
zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej
wody. Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
In yniera.

5.3.2. Prostowanie pr tów.
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek.

Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr ty u ywane
do przygotowania zbrojenia musz  by  proste. Dlatego - w przypadku wyst powania
miejscowych zakrzywie  - nale y te pr ty wyprostowa  przed przyst pieniem do dalszej
obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe w kr gach mo na prostowa  przez wyci ganie za
pomoc  np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie pr tów przy u yciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza si . zw aszcza pr ty wi kszych rednic, prostuje si

cznie za pomoc  klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych.
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u.

Oczyszczone i wyprostowane pr ty tnie si  na odcinki d ugo ci wynikaj cej z projektu.
Wskazane jest Sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Stosuje si  do tego celu no yce r czne,
a tak e (zw aszcza w przypadku pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne o nap dzie

elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina  jednocze nie wi cej ni  jeden
pr t. Ci cia mo na równie  przeprowadza  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si
równie  ci cie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgi cia pr tów, haki.
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje

norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin
wynosi:
- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II
- 5d dla stali A-I, A-0.

Na zimno, na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d  12 mm.
Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj

jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego. Nale y stosowa rednic  zagi cia
równ  co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych

powinna spe nia  warunki podane dla haków. Nale y zwróci  szczególn  uwag , przy odbiorze
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haków i odgi  pr tów, na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e
podczas wyginania. Poci te pr ty s  nast pnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Pr ty mo na wygina  r cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj c trzpienie zamocowane
w blacie sto u zbrojarskiego lub za pomoc  gi tarek r cznych lub za pomoc  gi tarek
mechanicznych. Mo na przy tym jednocze nie wygina  wi cej ni  jeden pr t. Wygi te pr ty
zbrojeniowe i strzemiona montuje si  bezpo rednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie p yt mo na uk ada  od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza si  kred  lub o ówkiem ciesielskim rozstaw pr tów no nych (g ównych) i
rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si  pr ty no ne i na nich uk ada si  i od razu czy pr ty
rozdzielcze usytuowane u do u p yty. Pó niej montuje si  pr ty rozdzielcze w zagi ciach
pr tów no nych, a na ko cu pr ty u góry p yty.

5.4. Monta zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny
beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i
wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt
co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej,
stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny
zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna
wynosi  co najmniej:
0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia
powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno
robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy monta  zbrojenia.
Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane
w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas betonowania
i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu
tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. Wykonuj c
zbrojenie nale y umie ci  elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i
uzupe niaj ce, gdzie zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona  zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. czenie pr tów za pomoc spawania
Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera.
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów:
- czo owe, elektryczne, oporowe,
- nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,
- nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,
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5.4.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych.
5.4.2.3. Skrzy owania pr tów
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw.

upkami dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si  do
czenia pr tów o rednicy do 12 mm. Przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o

rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie
skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP
Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y
oddzieli  siatk  o  wysoko ci  1m,  o  oczkach  max  20mm.  Podczas  ci cia  pr ta  no ycami
nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o
rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno

chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od no yc tn cych. Pr ty o rednicy
wi kszej, ni  20 mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej
gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki Zabronione jest
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta w czasie
prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wy cznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00 „Wymagania
ogólne". Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z
Dokumentacj  Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
- Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jako ci robót zbrojarskich
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak
usytuowane, aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i
zag szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem. Stosowa  nale y ró nego rodzaju
wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si  w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si  wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion,
po enie z czy, d ugo  zakotwienia itp.
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y odnotowa  w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru
deskowania. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y
wyniki pozytywne.
8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
- pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót

8.1.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu:
- zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania
ogólne”. Sposób p atno ci okre la umowa o wykonanie robót budowlano – monta owych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. – Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane – Dodatkowe
wymagania.
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWI ZANE.

Normy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw. Metody pobierania

próbek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad. Wymagania, ocena

zgodno ci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-84/B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia i zastosowanie

wg w asno ci fizyczno-mechanicznych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-04116 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie
PN-88/B-04120 Kamie  budowlany. Podzia , poj cia podstawowe, nazwy

i okre lenia.
PN-B-11202:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11201:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11204:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany.
PN-B-11209:1996 Materia y kamienne. Kamie upany.
PN-B-11208:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11207:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11206:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB.
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

1. WST P
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog
by  wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne
dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji,
które wymagaj  stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych w
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j
      B.1.01.00  ciany z ceg y pe nej
      B.1.02.00  ciany z bloczków betonowych,
      B.1.03.00  ciany z bloczków betonu komórkowego
      B.1.04.00  cianki dzia owe z bloczków betonu komórkowego
      B.1.05.00  cianki dzia owe z bloczków silikatowych

2. MATERIA Y
Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod
ciasta wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku.,
nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicz-
nie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami
bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obowi zuj
norm  pa stwow .
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Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej
dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich,

ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje,
glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych
warunkom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie
ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7  : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3  : 4
1 : 0,5  : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3  : 4
1 : 0,5  : 4,5

Ceg a budowlana
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do

aszczyzny uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 %
powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym
opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe
klasy  15.  Ceg a  przy  uderzeniu  m otkiem  w  stanie  powietrzno-suchym  powinna  wyda

wi k czysty /metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by
taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki.
Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co
ceg a nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu,
je eli zosta o ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.



CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma
by  przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by
zbadana na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie
powinny wyst pi  wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie
mo na zdj  z powierzchni próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy
10 — nie wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si
stosowa  ceg  o nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu
Wymiary: 38×25×14 cm,
Odmiany: B 15.
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe
Materia : wapienno- piaskowe
Zastosowanie: cienne
Klasa wytrzyma ci
[N/mm²]: 15,0

Klasa g sto ci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspó czynnik
przenikania ciep a
[W/m²K]:

0,46

Izolacyjno
akustyczna Rw [dB]: 53

Izolacyjno
akustyczna RA1R ciana
wew. [dB]:

51

Izolacyjno
akustyczna RA2R ciana 48
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zew. [dB]:
Nasi kliwo  [%]: 16
Klasa reakcji na ogie : A1

czenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

Sk adowanie:
mo liwo  przechowywania fabrycznie zapakowanych
bloczków na otwartych placach sk adowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty,
aprobaty: PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane
koby ki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki
elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i
dwuko owych wózków – japonek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów,
b) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia
murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pi  zaz bione ko cowe,
c) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej l
ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych,
d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu,
e) Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w
murze polewa  lub moczy  w wodzie,
e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów,
f)  Mury  grubo ci  mniejszej  ni  l  ceg a  (25  cm)  mog  by  wykonywane  przy  temperaturze
powy ej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y
sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z ceg y pe nej
Spoiny w murach powinny mie
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17
mm, a minimalna 10 mm,
•  10 mm w spoinach pionowych pod nych i  poprzecznych,  przy  czym grubo  maksymalna
nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10
mm. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych.
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Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  1.5%
ca kowitej liczby cegie .
• Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y
przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
• Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci
ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne.

5.3. Mury z ceg y dziurawki.
Mury z ceg y dziurawki nale y wykonywa  wed ug tych samych zasad, jak mury z ceg y pe nej.
W naro nikach, przy otworach, zako czeniach murów oraz w kana ach dymowych nale y
stosowa  normaln  ceg  pe . W przypadku opierania belek stropowych na murach z ceg y
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by  wykonane z ceg y pe nej.

5.4. Mury z ceg y kratówki.
• Ceg  kratówk  nale y stosowa  przede wszystkim do zewn trznych cian no nych,
samono nych i os onowych. Mo na j  równie  stosowa  do murowania cian wewn trznych.
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mie  konsystencj  g stoplastyczn  w granicach
zag bienia sto ka pomiarowego 6-8 cm.
• Ceg y w murze nale y uk ada  tak, aby znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek
pionowy.
• Ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Wi zanie cegie
kratówek w murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej.
• Grubo  spoin poziomych w murach powinna wynosi  12mm, a grubo  spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe powinny wynosi : dla spoin poziomych +5 i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. ciany warstwowe
• Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa  wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi o rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
• Kotwy nale y zabezpieczy  przed korozj  przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa  zgodnie z
wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych.
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa  ze
szczególn  staranno ci , tak aby lico mia o prawid owe wi zanie i spoiny o jednakowej
grubo ci. Licówk  uk ada  z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoc  pionu, powinny wykazywa  dok adne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szeroko ci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i ceg y w murze nale y uk ada  tak, aby
znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek pionowy.
Bloczki i ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Przed
przyst pieniem do murowania bloczki, ceg y i pustaki nale y oczy ci  z kurzu. Wi zanie w
murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej czyli wi zanie pustaków w murze powinno
zapewni  przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesuni ciem pustaków obu
warstw wzgl dem siebie nie mniej ni  o 5 cm.

cianki dzia owe z bloczków (p yt) z betonu komórkowego nale y wykonywa  zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotycz cym cian.
Murowanie cian rozpoczyna  od wytrasowania lica cian na cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o cie nic drzwiowych uk ada si  pierwsz
warstw  p yt w takim po eniu, aby d sza kraw  by a u ona poziomo. Pod ciank
uk ada si  pasek papy o szeroko ci ok. 30 cm, który wywija si  na ciank  podczas wylewania
pod a. W p ytach nale y wykona  wg bienia na usztywniaj ce przepony o cie nicy. P yty z
wyci tymi wg bieniami wsuwa si  g boko w o cie nic . Miejsca puste mi dzy o cie nic  a
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ytami wype nia si  zapraw  . O cie nice stalowe od strony styku ze ciank  i zapraw
gipsow  nale y dok adnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca mo e zaproponowa  inny materia  na cianki dzia owe. cianki
grubo ci mniejszej ni  12 cm nale y dodatkowo wzmocni  przez u enie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowa  zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchy ki
wymiarowe dla cianek przyjmowa  wg tabeli poni ej.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu ceg y i bloczków,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej
tabeli

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury nie
spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych,
nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

6.5. Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych  wyników  z  przeprowadzonych  bada  nale y  wykona  zgodnie  z
obowi zuj cymi normami.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)    za wiadczenia  o  jako ci  materia ów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budow  przez  produ-
centów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie
by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow
(np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

8.2. Wymagania  ogólne
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj
projektowo-kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania
okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu.
Ceg  oraz elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury
nale y uk ada  warstwami, z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie równomiernie na ca-
ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie  wykonywania

budynku    nie    mo e    przekracza  4    m  dla  murów  z  ceg y  i  3  m  dla  murów  z  bloków  i
pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y
zostawia  strz pi  zaz bione ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania
wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub
stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o
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wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by
murowana cznie z ca ci  muru na tej samej zaprawie.
.
8.3. Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega
nast puj cych wymaga :
Mury z bloczków gazobetonowych
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by
wi ksza ni  17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm
i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci
spoin nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie,
powinna by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by
ca kowicie wype niony zapraw .
Liczba elementów  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilo ci bloczków w tym murze.
Nie wolno zast powa  bloczków samych po ówkowych. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci
muru okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o
grubo ci wiartki, pó  i jednego bloczka nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych
odchy ek od odpowiednich wymiarów bloczków u ytej do danego muru. Przy grubo ci muru
ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i
innych robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na
wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty ciesielskie kod  CPV  45422000-1

1. WST P.

1.2 Przedmiot i zakres zamówienia :

W danym opracowaniu przyj to zastosowanie drewnianych prefabrykowanych d wigarów
kratownicowych czonych za pomoc  p ytek kolczastych wprasowywanych.
Wymogi stawiane elementom drewnianym tworz cym konstrukcje prefabrykowane:

suszone komorowo drewno - do poziomu wilgotno ci 18% -+2%
strugane czterostronnie z za amanymi kraw dziami
impregnowane zanurzeniowo
drewno klasy min C24

Monta  nowej konstrukcji dachowej nale y rozpocz  od zamontowania drewnianych
pod nych podwalin belkowych – mur at, zamontowanych na cianach zewn trznych. Nale y
zwróci  szczególn  uwag  na prawid owe wypoziomowanie danych elementów, tak aby
tworzy y one jedn  p aszczyzn  poziom .
Nast pnie na tak przygotowanych podporach nale y zmontowa  d wigary drewniane kratowe –
prefabrykowane, zgodnie z technologi  monta u producenta.

UWAGA: projekt warsztatowy konstrukcji zadaszenia wraz z doborem geometrii wi zarów oraz
rodzaju i wielko ci p ytek kolczastych, zostanie wykonany przez producenta w ramach prac
zwi zanych z prefabrykacj  konstrukcji. Prace projektowe zwi zane nale y powierzy  osobie
posiadaj cej wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

2. MATERIA Y.

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mog  by  stosowane wy cznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane w sposób,
pozwalaj cy na jednoznaczn  ich identyfikacj .
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2.2.Na danie inspektora Wykonawca przedstawi w formie pisemnego o wiadczenia informacje
o ródle zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji robót oraz przedstawi
oryginalny dowód ich zakupu.

2.3. Wymagania ogólne zwi zane z przechowywaniem, transportem, sk adowaniem i kontrol
jako ci materia ów i wyrobów obowi zuj  Wykonawc  przez ca y okres realizacji zamówienia.

2.4. Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczenie materia ów na placu budowy.
Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

3. SPRZ T
3.1. Wykonawca winien dysponowa  niezb dnym sprz tem gwarantuj cym wykonanie
zamówienia na dobrym jako ciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.

3.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania transportu pionowego rodków ustalonych w
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustale rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru.

3.3. Wybór rodków transportu pionowego ( urawiki) wymagaj  szczegó owej staranno ci przy
realizacji robót w zabudowie miejskiej - budynku zamieszka ym.

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na stan i jako  transportowanych materia ów.

4.2. Sprz t powinien by  zgodny z wymaganiami okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach
technicznych.

4.3. W przypadku braku odpowiednich ustale  w specyfikacjach technicznych niezb dna jest
akceptacja sprz tu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
kopi  dokumentu potwierdzaj cego dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam gdzie jest to
niezb dne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
b) Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy b  spe niane nie pó niej ni  w
wyznaczonym czasie, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
c) Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by
przed one Zamawiaj cemu celem ustosunkowania si .
d) Wykonawca wywozi zdemontowane elementy ( z wyj tkiem z omu) i gruz na wysypisko.
e) Wykonawca zapewni transport materia ów na stanowisko robocze.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca zobowi zany jest do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu
wokó  budynku (budowy).
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  robót, jako ci materia ów, zapewni
równie  odpowiedni system kontroli oraz badania materia ów i robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
a) kontrola jako ci polega  b dzie w szczególno ci na sprawdzeniu :
-zgodno ci wykonania konstrukcji i po cze  z dokumentacj  projektow
-zamocowania blachy trapezowej (rozstaw mocowa , wielko  zak adów)
- dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem
- zgodno ci materia ów z atestem wytwórni
- jako ci zastosowanych materia ów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiaru.
Ogólne zasady obmiaru robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze
specyfikacj  techniczn  w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru dokonuje kierownik budowy. Wyniki obmiaru wpisuje do ksi ki obmiaru.
Ksi ka obmiarów jest niezb dna do udokumentowania wykonanych robót ulegaj cych zakryciu
lub zanikaj cych, robót rozbiórkowych.
Jakikolwiek b d lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarach lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
Korekta ewentualnych b dów lub pomini cie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wyst pienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wpisane do tabeli przedmiaru dane, dotycz ce katalogów, zawieraj cych kosztorysowe normy
nak adów rzeczowych nie oznaczaj  zobowi zania Wykonawcy do sporz dzania kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymienion  podstaw  normatywn .

7.2. Zasady okre lenia ilo ci robót i materia ów.
a) je eli szczegó owa specyfikacja techniczna nie wymaga inaczej, powierzchnie b  wyliczane
w m2, obj to ci w m3
b) przy wycenie przedmiaru robót nale y uwzgl dni  do nak adów rzeczowych odpowiednie
wspó czynniki zawarte w za eniach ogólnych cenników

Dokumentacja budowy.
a) projekt wykonawczy konstrukcji wi zarów dachowych
b) protoko y robót ulegaj cych zakryciu i zanikowych
c) protokó  odbioru ko cowego
c) ksi ka obmiarów
d) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodno ci z Polsk  Norm  na zastosowane materia y
e) wyceniony obmiar robót

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
a) odbiór robót ulegaj cych zakryciu i zanikowych
b) odbiór ko cowy,
c) odbiór ostateczny przed up ywem gwarancji.

8.2. Wykonawca zg osi gotowo  do odbioru robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu,
uzgadniaj c termin odbioru z inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie
pó niej ni  w ci gu 48 godzin od chwili zg oszenia gotowo ci przez Wykonawc .
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Brak zg oszenia ww. robót do odbioru skutkowa  b dzie nieuwzgl dnieniem ich w kosztorysie
powykonawczym. Ka dy odbiór robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu musi by
potwierdzony protoko em odbioru.

8.3. Zg aszaj c roboty do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
dokumentacj  powykonawcz , a po stwierdzeniu jej kompletno ci Zamawiaj cy wyznaczy
termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak wymaganej kompletnej dokumentacji
powykonawczej b dzie równoznaczny z brakiem gotowo ci do odbioru przez Wykonawc  z
wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikaj cymi z zapisów umowy.

8.4. Dokumentacj  powykonawcz  stanowi :
a) dziennik budowy
c) kosztorys powykonawczy wraz z ksi  obmiarów
d) aprobaty techniczne, atesty, dopuszczaj ce do stosowania u yte materia y i deklaracje
zgodno ci na zastosowane materia y,

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji
szczegó owej.

9.2..Zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty b  okre lone w umowie na wykonanie
robót budowlanych.

9.3. W przypadku konieczno ci wykonania robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie
nast pi w oparciu o sk adniki cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny
materia ów, niewyst puj cych w kosztorysie ofertowym zostan  okre lone na podstawie
rednich cen, opublikowanych w aktualnym na dzie  zawarcia umowy biuletynie

,,SEKOCENBUD''

9.4.Wykonawca pokryje koszt zu ycia wody i odprowadzenia cieków dla celów socjalnych i
technologicznych budowy wed ug wskaza  wodomierza zamontowanego dla celów realizacji
budowy oraz koszt energii elektrycznej wed ug wskaza  podlicznika.

9.5 Wykonawca uwzgl dni w kosztach po rednich koszty, zwi zane z tymczasowym
zabezpieczeniem po aci dachowych oraz koszt pomostów roboczych, niezb dnych do
przemieszczania si  nad pomieszczeniami mieszkalnymi, oddzielonymi od dachu jedynie
podsufitk  i sufitem podwieszanym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-02361: 1999 – Pochylenia po aci dachowych
PN- 61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicja, wymagania i badania.
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B-6     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -   Roboty dekarskie pokrywcze                                 kod CPV  45261210 - 9

1. WST P
 1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów,
wykonawstwem i  wyko czeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robót obj tych specyfikacj
W ramach prac budowlanych przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót dekarskich:
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachówk ,
-  Monta  rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
-  Wszystkie inne nie wymienione wy ej roboty dekarskie jakie wyst puj  przy realizacji
   umowy.
Rozwi zania techniczne stanowi ce podstaw  do wykonania tych robót s  przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonaniem
pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Monta  pokrycia dachowego i jego akcesoriów,
- Przygotowanie i monta  rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z umow ,
projektem wykonawczym,  pozosta ymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.4.  Dokumentacja, któr  nale y przedstawi  w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc  w trakcie budowy musi by  zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza  b dzie nast puj ce informacje:
1. Harmonogram i kolejno  prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. wiadectwa jako ci przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia
dachu wyszczególnione w dalszej cz ci opracowania.
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej cz ci
opracowania.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

2.2.1. Blacha dachówkowa.
Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi by  sk adowana na równoleg ych
podk adach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobie enia jej
uszkodze  mechanicznych. Po z eniu pokrycia w miejscu sk adowania nale y sprawdzi , czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta danej
blachodachówki, które powinien okaza  na danie osobie kontroluj cej jako  materia u.

Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki pokrytej poliuretanow  pow ok  gr. min. 50 µm.
yty dachowe przymocowane przy zastosowaniu wkr tów samowierc cych systemowych.

Wkr ty dobra  nale y zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia
dachowego.
Kolor blachodachówki – br zowy zgodnie z kolorystyk  producenta.

2.2.2. Drewno
Drewno w postaci at i kontr at przywiezione na budow  musi by  sk adowane asortymentami,
na równoleg ych pryzmach, w których u one jest na przek adkach umo liwiaj cych jego
wentylacj  i schni cie. Drewno sk adowane powinno by  w miejscach nie nara onych na
dzia anie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by  klasy
II, jego wilgotno  nie powinna przekracza  20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy  mia o widoczne zepsute i smo owe s ki, sinizn , rdzenie podwójne, czerwie ,
zgnilizn  mi kk , rakowato , zagrzybienie oraz p kni cia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by  zabezpieczone rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca
powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta drewna, które powinien okaza  na

danie osobie kontroluj cej jako  materia u.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozosta e elementy
orynnowania powinny by  sk adowane z dala od ci gów komunikacyjnych, w miejscu, w którym
nie b  nara one na uszkodzenia. Po ich z eniu w miejscu sk adowania nale y sprawdzi , czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem
korozji.  Wykonawca powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta wszystkich
elementów orynnowania, które powinien okaza  na danie osobie kontroluj cej jako
materia u.

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.
Obróbki blacharskie kominów – z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny  150 i rury spustowe  120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku)
gr. 0,60 mm Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.
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3. SPRZ T

 3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.  Sprz t do niezb dny do wykonania Robót
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót dekarskich oraz rusztowa  pozostawia si  do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów BIOZ zostan  przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.  Transport materia ów
Wszystkie materia y niezb dne do wykonanie elementów wchodz cych w sk ad robót
dekarskich mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y
przeprowadzi  zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przyst pieniem do krycia dachu blachodachówk  nale y odpowiednio przygotowa
konstrukcj  pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nale y umocowa  ekran zabezpieczaj cy z
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane pod e nale y nabi  kontr aty, a nast pnie
prostopadle na nich – aty w odst pach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane

dzie pokrycie z blachodachówki.
Roboty na wysoko ciach prowadzi  z zachowaniem przepisów BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachówk .
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie mo e mie  zbyt niskiej temperatury. Je li
arkusze blachodachówki przechowywane s  w nocy na zewn trz, ich temperatura mo e by
ni sza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si  nie zaczyna  dnia od wykonywania
skomplikowanych obróbek r cznych, a raczej poczeka  z nimi do czasu podniesienia si
temperatury, albo przygotowa  je w ciep ym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w
momencie uk adania decyduje o tym, w jakim stopniu b dzie si  ona odkszta ca  od stanu
wyj ciowego w okresie letnim i zimowym. Wa ne jest wi c uwzgl dnienie rozszerzalno ci
cieplnej, aby nie dopu ci  do uszkodzenia blachy lub jej mocowa .

Do mocowania blachodachówki nale y u ywa  nierdzewnych wkr tów do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilo ciach i odst pach zalecanych przez producenta pokrycia.
Po zamontowaniu obu po aci dachowych nale y zamontowa  do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz g siory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria ( awa kominiarska, bariera niegowa itp.)
W czasie wykonywania wszystkich robót monta owych pokrycia dachowego po
blachodachówce mo na ostro nie chodzi , ale  tylko w obuwiu z gumow  podeszw , stawiaj c
stopy w zag bieniach blach w miejscu mocowania, albo po u onej na po aci drabinie. Po
zako czeniu monta u pokrycia nale y sprawdzi , czy pow oka ochronna nie jest zarysowana,
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poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem korozji. Je li jest zarysowana, takie miejsca
nale y umy , wysuszy  i zamalowa  farb  renowacyjn .

5.4 Przygotowanie i monta  rynien i rur spustowych.
Mocowanie haków na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykr  do deski okapowej, ciany, krokwi lub
at, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na ko cach rynien nale y zamontowa  za lepki, w naro nikach – czniki naro nikowe. Rynny
wsun  w haki i odpowiednio po czy  na z czki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si  przez
umieszczenie pod k tem haków. W tym celu mi dzy najni ej i najwy ej po onymi hakami
nale y  rozci gn  link .

Zak adanie cznika na po czeniu rynien.

cznik nale y najpierw na  na tyln  cz  rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni zaczep
cznika w dó  i obróci  go do rynny oraz zamkn cznik ma  klamerk .

Mocowanie obejm.
Najpierw nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie
zale y od odleg ci pomi dzy cian  a rynn . Nast pnie nale y zamocowa  obejm
odpowiedni  do materia u ciany. S  dwa typy obejm: dla cian murowanych i dla cian
drewnianych. Rury spustowe nale y zamontowa  po wyko czeniu elewacji.

Ustalenie d ugo ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nale y wzi   pod uwag , e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm.
Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nale y umie ci  ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchy ki w dok adno ci wykonania robót dekarskich.
Roboty dekarskie  powinny by   wykonane zgodnie z okre lonymi powy ej wymaganiami.
Niedotrzymanie powy szych wymaga  b dzie podstaw  do odmowy przyj cia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostan  naprawione lub wymienione na koszt w asny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaj
powy szym warunkom i musz  by  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezale nie od tego czy s
eksponowane, czy nie powinny by  naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia u. Przed
przyst pieniem do napraw wykonawca jest zobowi zany uzyska  (poza okre lonymi
wyj tkami) zgod  inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpocz ciem napraw i zamówieniem materia ów nale y okre li  technik  naprawy.
Wykonawca powinien j  przedstawi  i przekonsultowa  z przedstawicielem producenta
stosowanych materia ów  oraz uzyska  pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze  i
przedstawi  je przed przyst pieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

- Jako ci zastosowanych materia ów,
- Dok adno ci wykonania robót dekarskich,
- Jako ci po cze  elementów dachu i jego orynnowania,
- Zgodno ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacj  projektow ,
- Estetyki wykonania robót dekarskich.

W czasie kontroli szczególna uwaga b dzie zwracana na sprawdzenie zgodno ci prowadzenia
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jako ci materia ów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie  dost p i prawo do kontroli wszystkich
atestów i  certyfikatów materia ów wykorzystywanych do robót obj tych niniejszym dzia em.

7. OBMIAR ROBÓT

 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót .

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s :

- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jako ci wykonania robót dekarskich.
Podstaw  p atno ci s  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawc  przedmiarze robót, a zakres czynno ci obj tych cen  okre lony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuj :
- Dostarczenie niezb dnych materia ów i innych czynników robót dekarskich.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowa  i deskowa .
- Monta  pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wyko czeniowymi.
- Monta  orynnowania dachu.
- Prace wyko czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie – b cych  w asno ci
wykonawcy – materia ów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ZANE
9.1 Zalecane normy
Maj  zastosowanie wszystkie zwi zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran owe (BN), w
tym w szczególno ci:
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 – Dachy
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne dachów we  mineraln kod  CPV  45321000-3

1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i ok adzin zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwi zanych z dociepleniem dachu
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów,
wykonawstwem i wyko czeniem izolacji cieplnych i ok adzin zewn trznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
W ramach prac budowlanych przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót:

wykonanie izolacji cieplnej dachu,
drobne prace wyko czeniowe.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami
i Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i ok adzin zewn trznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z umow , projektem
wykonawczym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarz dzaj cego realizacj  umowy.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. We na mineralna.
Do ocieplenia dachu stosowa  we  mineraln  w postaci p yt mi kkich o g sto ci
35-45kg/m3.
W postaci p yt, filców i mat.
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Wymagania:
wilgotno  we ny max. 2% suchej masy,

yty powinny mie  na ca ej powierzchni jednakow  twardo  oraz ci liwo .

yty do ocieplania dachów powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
ci liwo  pod obci eniem 4 kPa nie wi ksza ni  6% pocz tkowej grubo ci,

wytrzyma  na rozrywanie si  prostopad  do powierzchni nie mniejsza ni
2 kPa,
nasi kliwo  po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi ksza ni  40% suchej masy.

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa rodkami transportu do przewozu materia ów oraz
drobnym sprz tem do wykonania robót obj tych niniejsz  ST.

Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cych sprz tem:
rodkami transportu do przewozu materia ów,

sprz tem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materia y
mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wp ywem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Izolacje dachu.

yty z we ny mineralnej nale y uk ada  pomi dzy elementami konstrukcyjnymi – krokwiami,
tkami lub belkami stropowymi. Od wewn trz pomieszczenia nale y stosowa  foli

paroizolacyjn . Do potrzymania we ny i folii oraz do mocowania p yt gipsowo-kartonowych
stosowa  ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane a urowo
Stosowa  ruszt z profili zimnogi tych, z blachy stalowej grubo ci 0,6 mm, ocynkowanej.
Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien by
zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno ci dostarczonych przez wykonawc  dokumentów
dotycz cych stosowanych materia ów z wymogami prawa.

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:
dostaw materia ów,
badanie pod y i podk adów,
prawid owo ci wykonania robót (geometrii i technologii),
poprawno ci wykonania i skuteczno ci uszczelnie ,
ocen  estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc .

Roboty obj te specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Ogólne zasady dokonywania p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw

atno ci s  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawc  przedmiarze robót, a zakres czynno ci obj tych cen  okre lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuj :
dostaw  materia ów,
przygotowanie pod a,
wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne cian styropianem/polistyr.
ekstrudowanym

kod  CPV  45321000-3

1. WST P
1.1. Przedmiot robót budowlanych
Postanowienia wchodz ce w sk ad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  robót
budowlano- monta owych przy termomodernizacji budynku
a) Ocieplenie cian zewn trznych p ytami styropianowymi oraz p ytami z polistyrenu
ekstrudowanego.
b) Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materia y
Materia y przewidziane w za eniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada  aprobaty techniczne wydane przez upowa nione organy aprobuj ce, certyfikaty i
atesty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom - materia y nie spe niaj ce wymaga
Specyfikacji Technicznej zostan  usuni te z placu budowy, je eli zostan  jednak
zastosowane, roboty mog  zosta  odrzucone a p atno ci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materia ów:
a) materia y b  magazynowane w odpowiedni sposób przez ca y czas trwania robót, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jako ci i przydatno ci do robót.
b) materia y z rozbiórki, powinny by  w zale no ci od rodzaju:
wywo one na wysypisko
utylizowane
poddane recyklingowi

omowaniu.

Materia  izolacyjny- materia em izolacyjnym jest styropian samogasn cy wed ug PN-B-
20130;1999 EPS 70-040 oraz polistyren ekstradowany XPS.

yty styropianowe do docieplenia musz  równie  spe nia  dodatkowe wymagania:
a) wymiary p yt 50x100, grubo  zgodna z projektem
b) powierzchnia p yt szorstka po krojeniu z bloków p aska lub profilowana
c) kraw dzie p yt ostre, bez wyszczerbie , proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zale no ci od technologii produkcji
d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2
f) klej do siatki
g) podk ad koryguj co-odcinaj cy
h) wyprawa tynkarska
i) ko ki plastykowe do styropianu odpowiadaj ce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
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k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ciany za
pomoc  ko ków rozporowych w linii coko u budynku
l) listwy naro ne k towe aluminiowe z wklejon  siatk  z w ókna szklanego.

3. Sprz t
Sprz t u ywany do nak adania izolacji winien odpowiada  wymaganiom instrukcji
producentów, wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów izolacyjnych powinny odbywa  si
tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny, z uwzgl dnieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

UWAGA:
Sposób  wykonania  docieplnia  metod  lekk  mokr ,  musi  by  zgodny  z  wytycznymi  technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktów pochodz cych od ró nych producentów (nale y zastosowa  jeden ca kowity system
docieplenia).
Przed rozpocz ciem dociepleniowych, nale y oczy ci  elewacj  z resztek lu nych fragmentów.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIE KOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD A CIAN

PRZYGOTOWANIE POD A

Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku. Wszystkie lu ne, nie
zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .

GRUNTOWANIE POD A

Emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta)  nanosi si  na pod e
w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie wa kiem lub p dzlem jako cienk  i równomiern  warstw . Na
pod ach bardzo ch onnych i zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE CIAN
Ocieplenie cian zewn trznych
Przed przyst pieniem do ocieplenia cian zewn trznych nale y w pierwszej kolejno ci oczy ci cian  z
zanieczyszcze , sadzy, usun  resztki zaprawy ze ciany  oraz lu  izolacj  ze szczelin (po cze  p yt).
Izolacj  termiczn cian nale y wykona   zgodnie z poni szym opisem oraz zgodnie z instrukcj  ocieplania
cian metod  lekk  mokr  opracowan  przez producenta systemu.

Przygotowanie pod a:
WARUNKI POGODOWE. P yty styropianowe nale y przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest ni sza ni  5oC.
Na przygotowan  (oczyszczon , wyrównan  i zagruntowan ) powierzchni  nale y przyklei  w ró nych
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nale y u  zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta), nak adaj c j  na ca e
powierzchnie próbek w warstwie grubo ci ok. 1 cm. Po dok adnym doci ni ciu styropianu do ciany,
pozostawia si  go na 3 -  4 dni.  Po tym czasie odrywa si  przyklejone próbki styropianu.  Pod e jest  no ne,
je eli nast pi rozwarstwienie próbek styropianowych.
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PRZYMOCOWANIE P YT IZOLACJI TERMICZNEJ
ównym elementem mocuj cym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej

Mo liwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda I   : polegaj ca na naci gni ciu kleju na mur za pomoc  pacy  z batej, jest to sposób szybki i
wydajny, mo liwy jednak do zastosowania tylko na równym pod u.
- metoda II : polegaj ca  na  nak adaniu  kleju  na  p yty  styropianowe  w  formie  placków,  ze  szczególnym
uwzgl dnieniem brzegów p yty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pe  wytrzyma  po dwóch-trzech dniach, w zale no ci do temperatury i
wilgotno ci.
Nak adanie zaprawy w warunkach silnego nas onecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni mo e doprowadzi  do znacznego spadku jej wytrzyma ci. Nale y pami ta , e nas oneczniona
ciana mo e si  rozgrza  do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mo liwe wi zanie adnej

zaprawy mineralnej.
W celu prawid owego przymocowania p yt izolacji termicznej projektuje si  osadzi  dyble, opieraj c
talerzyki o powierzchni  ocieplenia i zale nie od rodzaju ko ka wbija  lub wkr ca  trzpienie do oporu.
Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni  o 1 mm ponad powierzchni  a w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

ugo  ko ków powinna by  tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie by y zag bione w konstrukcyjnej
cz ci ciany (nie licz c tynku) co najmniej 6 cm w cianach wykonanych z materia ów pe nych.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale y stosowa  p yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta.  Wymiary  p yt  nie  mog  by  wi ksze  ni  60  x  120  cm.  Kraw dzie  p yt  mog  by  proste  lub
frezowane. Producent styropianu powinien za czy  deklaracj  zgodno ci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJ CA
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowa  si  odpowiedni  wytrzyma ci  mechaniczn , równym,
trwa ym splotem, i – dzi ki k pieli akrylowej – odporno ci  na alkalia.
Wykonywanie nale y rozpoczyna  od naci gania na styropian warstwy zaprawy za pomoc  pacy z batej.
Nast pnie nale y odci  potrzebn  d ugo  pasa siatki i wcisn  j  w kilka punktów w klej, po czym pac

bat  dok adnie zatopi . Kolejny pas siatki uk ada si  na zak ad min. 5 cm. Ostatni  czynno ci  jest
wyg adzanie powierzchni pac  metalow  do otrzymania równej, g adkiej faktury.
Dok adne wykonanie tej warstwy jest szczególnie wa ne, zarówno ze wzgl dów konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Je eli po wyg adzeniu pozostan  jakie  nierówno ci to nale y je zeszlifowa , poniewa  mog
one by  widoczne na wyprawie tynkarskiej grubo ci tylko 2 – 3 mm.

PODK AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi
min. 5°C, a max 25°C. Nie nale y wykonywa  tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

TYNK SZLACHETNY
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wod .
Po wymieszaniu zaprawy nale y odstawi  j  na kilka minut przed na eniem, aby zd y zadzia
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamiesza  i ewentualnie doda  wody do uzyskania

danej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje si  do nak adania przez 1 – 2 godzin. Przy nak adaniu
wskazany jest jednak po piech, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nas onecznienia,
których generalnie nale y unika .

ciana nas oneczniona mo e rozgrza  si  do ponad 60 stopni, na enie tynku jest wówczas niemo liwe. Nie
nale y równie  pozwoli  na nak adanie i dojrzewanie tynku w temperaturze poni ej + 5 stopni. Przed
rozpocz ciem k adzenia tynku nale y rozplanowa  przerwy technologiczne, tak aby móc je ukry  w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Je eli nie ma takich
elementów cian  nale y tynkowa  w ca ci.

Rozrobion  mieszank  nanosi si  na pod e za pomoc  packi metalowej, po czym zaciera si  j  pack
plastikow  do uzyskania danej faktury. Nale y nak ada  warstw  tak cienko, jak to jest mo liwe, to znaczy
pow ok  grubo ci najgrubszego ziarna kruszywa.
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WYKONANIA ROBÓT OCIEPLAJ CYCH
Przyj to nast puj cy sposób wykonania robót :
- Zagruntowanie powierzchni ciany emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y
zamocowa  listw  coko ow . Listw  t  jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci
styropianu, mocowany do pod a stalowymi ko kami rozporowymi.
- Przyklejanie styropianu za pomoc  zaprawy klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- Ewentualne szczeliny powsta e w warstwie ocieplaj cej trzeba wype ni  np. przez wstawienie
klinów wyci tych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wype nia  klejem.
- Po stwardnieniu kleju mocuj cego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówno ci warstwy
izolacyjnej nale y zeszlifowa  r cznie pack  pokryt  gruboziarnistym papierem ciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
- Mocowanie ko ków plastikowych. Otwory pod ko ki nale y wierci  na g boko  6 cm w cianach z
ceg y, betonu i min. 9 cm w cianach z materia ów porowatych  (gazobeton).
Po wywierceniu otwory oczy ci  przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi  ko ki, opieraj c
talerzyki o powierzchni  styropianu i w zale no ci od rodzaju ko ka wkr ci  lub wbi  trzpienie. Prawid owo
osadzone  ko ki  nie  powinny  wystawa adnym  fragmentem  wi cej  ni  1  mm  ponad  powierzchni ,  a  w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wyst pienie uszkodze  struktury

styropianu.
- W obr bie otworów okiennych i drzwiowych nale y wykona  uszczelnienia styków styropianu ze
stolark  i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei
uko ne wk adki z siatki zbroj cej 25x35 cm w s siedztwie wszystkich naro ników okiennych i drzwiowych
oraz innych otworów w elewacji.
- Wykona  wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych osadzaj c
aluminiowe k towniki.
- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowan  zapraw  klejow  nale y naci gn  na cian  z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pac  z bat  10/12 mm w bruzdy.
Na ony klej zachowuje odpowiedni  plastyczno  przez oko o 10 – 30 min w zale no ci  od temperatury i
wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Dlatego nale y unika  pracy przy  bezpo rednim nas onecznieniu i silnym
wietrze.
Na tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj . Poszczególne pasma
siatki nale y uk ada  poziomo lub pionowo z zachowaniem zak adów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa
warstwy zbrojonej metod   zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po ca kowitym   wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni  po 2 dniach, mo na
przyst pi  do  wykonania podk adu tynkarskiego.

- Wykonanie podk adu tynkarskiego (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Podk ad tynkarski nale y wykonywa  w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nak adaj c
go  p dzlem  lub  wa kiem  malarskim.  Czas  wysychania  wynosi  6  –  12  godzin  i  zale y  od  warunków
atmosferycznych.

Nak adanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Materia  nale y naci ga  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej g adkiej. W niniejszym projekcie przyj to zapraw  tynkarsk  mineraln  typu
baranek gr. 2,0 mm.
- Po wykonaniu i wyschni ciu zaprawy tynkarskiej nale y wykona  pow oki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e pod tynk mozaikowy nale y zagruntowa  mas  gruntuj (element systemu – zgodny z
technologi  producenta).

WARUNKI OGÓLNE
Tynk  dostarczany  jest  w  postaci  gotowej  do  u ycia  masy.  Nie  wolno  czy  go  z  innymi  materia ami,
rozcie cza  ani zag szcza . Bezpo rednio przed u yciem mas  nale y przemiesza  celem wyrównania
konsystencji.
Za zupe nie nieodpowiedni  producenci uznaj  zwykle temperatur  poni ej 5°C i powy ej 25°C.
Nak adanie i wyg adzanie tynku. Zale nie od wskaza  producenta podanych na opakowaniu produktu
mo na to robi  r cznie lub przez natrysk.
Nak adanie r czne przypomina nieco wykonywanie g adzi gipsowych. Niewielk  porcj  tynku wyjmuje si
z  wiadra  opatk ,  po  czym  nak ada  si  j  na  pac  stalow  wzd  jej  d szej  kraw dzi.  Potem  mas
tynkarsk  naci ga si  na pod e,  tworz c warstw  o grubo ci kruszywa, a nast pnie wyg adza si  j  t
sam  pac . Podczas wyg adzania tynku ci ga si  nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Na on  mas  trzeba wyg adza  równomiernie, w tym samym kierunku.
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Nale y unika  przerw w pracy, nie wolno bowiem dopu ci  do zaschni cia wyg adzonej powierzchni
przed na eniem tynku na dalsz  cz  pod a. W przeciwnym wypadku kraw  takiego po czenia

dzie widoczna.

UK ADANIE TYNKU
Wi ksze nierówno ci pod a trzeba skorygowa , np. stosuj c zapraw  wyrównuj .
Tynk trzeba nak ada  równomiernie, nie przerywaj c pracy.
Ca kowite stwardnienie tynk osi ga po dwóch, trzech dniach. W trakcie wi zania spoiwo jest najpierw
mlecznobia e, w miar  up ywu czasu staje si  przezroczyste. W warunkach podwy szonej wilgotno ci czas
wi zania tynku mo e by  wyd ony
Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi  plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nale y unika  bezpo redniego nas onecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.
Tynk mozaikowy  przed na eniem nale y dok adnie wymiesza . Nie nale y wykonywa  prac
tynkarskich przy du ym nas onecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
Zapraw  t  nale y  nanie ,  na  stabilne,  zagruntowane  pod e  za  pomoc  pacy  stalowej  po  czym
wyg adzamy t  sam  pac . Prace tynkarskie nale y wykonywa  w sposób ci y, aby unikn
nierównomierno ci struktury i barwy, przerwa w nak adaniu nie mo e by  d sza ni  10 min.

6. Kontrola jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z za eniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacj  Techniczn  i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) organizacj  wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;
b) organizacj  ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;
c) bezpiecze stwo i higien  pracy;
d) wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót;
f) system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli sterowania jako ci  wykonywanych
prac budowlanych;
g) wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
h) rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów;
i) sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu;

Gwarancj  wysokiej jako ci robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie cz ciowych odbiorów
robót, które powinny obejmowa  kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
cian pod uk ad ociepleniowy na wst pie , nast pnie odbiór jako ci mocowania do pod a materia u

termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jako  wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wygl d elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by  jednolity (dopuszcza si
niejednolity odcie  od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa , przy czym najwi kszy
wymiar plam nie powinien by  wi kszy ni  20 cm).
System ociepleniowy musi spe nia  nast puj ce warunki:
a) niedopuszczalne jest wyst powanie nierówno ci na powierzchni materia u termoizolacyjnego
wi ksze ni  3mm
b) siatka zbroj ca powinna by  napi ta i ca kowicie wci ni ta w mas  tynkarsk
c) grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej siatce powinna wynosi  nie mniej ni  3mm i nie wi cej ni
6mm
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d) s siednie pasy siatki zbroj cej powinny by  przyklejone na zak ad nie mniejszy ni  50 mm w pionie i
w poziomie
e) naro niki otworów okiennych i drzwiowych powinny by  wzmocnione przez wtopienie fragmentów
siatki zbroj cej o wymiarach 20x35cm (pod k tem 45 st. do poziomu)
f)  siatka  zbroj ca  przyklejona  na  jednej  cianie  nie  mo e  by  uci ta  na  kraw dzi  naro nika  –  nale y  j
wywin  na s siedni cian  pasem o szeroko ci ok 15 cm, w taki sam sposób nale y wywin  siatk  na

cie e okienne i drzwiowe.
g) w celu zwi kszenia odporno ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naro nikach pionowych i poziomych nale y przed przyklejeniem siatki wstawi  perforowane k towniki
wzmacniaj ce.

7. Obmiar robót
Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca
si  powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich
szeroko ci. Ochronne naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].
Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Dokumenty ko cowego przej cia robót wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia ca ej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci jest z ona przez Wykonawc  oferta. Realizacja p atno ci odbywa si  na
podstawie protoko u odbioru oraz prawid owo wystawionej i przyj tej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okre lonym umow  na roboty budowlane.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwi zane
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze
pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób
zwi zane s  z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regu  i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najwa niejsze z nich to:
a) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonania robót
budowlanych.
b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe kod  CPV  45320000-6

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izo-
lacji wodochronnych:

izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich
cz ci przed dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,

izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz -
ci przed dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,

izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed
dzia aniem pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodo-
chronnych maj  zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  gruntow  i par
wodn  wszelkich budowli lub ich cz ci. Postanowienia niniejsze nie dotycz  izolacji
wodoszczelnych (pokry ) dachów, stropodachów i tarasów.

2. MATERIA Y.
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Folia izolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i d . 20-50 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy. Folia
uk adana jest na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane
sklejeniem si  papy. Dopuszcza si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na

ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.

Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :
ugo :         15 m (± 0,20 mm),

szeroko :     100 cm (± 1 cm).

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
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ugo :         10 m (± 0,20 mm),
szeroko :     100 cm (± 1 cm).

2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4. Papa smo owa /PN-70/B-27604/.
Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.

2.5. Folia izolacyjna, t oczna membrana z tworzywa.
Folia  z  polichlorku winylu gr.  0,6  mm szer.  1,20 m i  d .  20 m.  Folia  nawini ta  jest  na rdze
papierowy. Folia uk adana jest na sucho. Membran  z tworzywa uk ada si  na sucho po
uprzednim  na eniu zaprawy wodoodpornego.

2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno s  nanoszone na
podk ad,  jak i  na spód przyklejanego materia u.  Grubo  warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to
ci arowi  1  -  1,5  kg/m2. Lepik s y do przyklejenia materia ów rulowych  asfaltowych –
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob .

2.7. Folia w p ynie
Parametry techniczne:

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie
i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
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Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  rodki  transportowe  musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie
z projektem i ustali  kolejno  i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje si  :

na pod u betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu d wigowego
i maszynowni),
wewn trz budynków (izolacje azienek,).

Ka dy zespó  roboczy powinien sk ada  si  z 2 pracowników uk adaj cych izolacj
i 1 pracownika podgrzewaj cego i donosz cego materia y izolacyjne. Materia y te, w ilo ci
potrzebnej do wykonania w ci gu dnia, powinny by  dostarczone z magazynu i u one
w pobli u miejsca pracy.
Majster prowadz cy roboty izolacyjne powinien wyznaczy  poziomy na których ma by

ona izolacja, grubo  pod a i konieczne spadki u atwiaj ce odprowadzenie wody, jak
równie , miejsca, gdzie woda ma by  wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ciekowej.

5.2. Warunki wykonywania robót izolacyjnych.
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia
nast puj cych warunków:

kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie
sucho ci,
kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.

Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack
drewnian  lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub
bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y dawa  do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony
wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania powierzchni powinny by  zaokr glone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.

5.3. Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uk adana jest do pod a na sucho. Folia po za eniu nie powinna mie
zwisów, ani uszkodze .

5.4. Izopacja papami termozgrzewalnymi.
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tra-
dycyjnymi.
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane w uk adzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. Izolacje papowe.
Izolacje papowe wykonuje si  z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z w ókien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona na p ask w ci gu l doby
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w celu wyprostowania zagi , fa d i za ama . Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija si  ponownie w rolki i dostarcza na
Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast
przy u yciu lepików na zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i  —
po  nasmarowaniu  podk adu  i  spodu  papy  —  przyk ada  si  nowy  odcinek  dociskaj c  go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zosta o ca kowicie usuni te na boki i aby
nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie lepików na zimno trwa co
najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygni cie
gor cych  lepików  po  rozsmarowaniu  na  podk adzie  nie  pozwala  dobrze  przyklei  papy  na
ca ej powierzchni. Nale y zatem, przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady
smarowania ma ego odcinka podk adu, aby przy ona do niego papa zetkn a si  jeszcze z
niezastyg  warstw  lepiku.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje.
 Powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do
wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego tabelarycznego
opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony
Lp. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie
- klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych próbek,
badania wilgotno ciomierzem na placu
budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d . 2,0 m nie
wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
6 Wyko czenie powierzchni

- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em ci liwym
lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia kielni ,
pomiar szeroko ci z dok adno ci  do 2 mm,
okre lenie materia u wype niaj cego szczelin

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej  :  jej  równomierno ,  ci  i
przyczepno
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10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi p aszczyznami
- zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1  Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny
2  Prawid owo  przyklejenia do pod a   cementowego lub

betonowego
Ogl dziny

3  Szczelno  zak adów
- arkusze powinny by  ze sob czone na zak ad

Ogl dziny i pomiary

4  Prawid owo  zak adów
- sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5 Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH.
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca
si  powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.

7.2. Zasada obmiaru.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynno ci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako ci dostarczonych
materia ów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protoko ami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj
Techniczn  oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, da y wyniki
pozytywne.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST.

Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny by  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je eli takie by y zlecane przez Wykonawc .

Roboty izolacyjne podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Wszystkie roboty nale y traktowa  jako zanikaj ce. Ich odbiór powinien zosta  wykonany
przed rozpocz ciem nast pnego
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etapu. W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow
i szczegó ow  specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania
nast pnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li
zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy . Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym
odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy. Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.

Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja,
powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania
powinna okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce
dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych
materia ów i wyrobów
budowlanych,

 protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Izolacje wodoodporne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie izolacji wodoodpornej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welony szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-10   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót - Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  kod  CPV  45421146-9 

 
1. WSTĘP. 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i  odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  (sufity podwieszone). 

 

Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
B.13.01.00 Suche tynki 
B.13.02.00 Sufity podwieszane. 

 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

〉 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z 
płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

〉 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
〉 procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

〉 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  

PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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                           Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB zwykła 
 

GKF 
ognioodpor

na 
 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI wodo-
i ogniood-

porna 
 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi 

2. 
 

Przyczepność 
kartonu do rdzenia 
gipsowego 
 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym 
w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 
powodując odklejania się od rdzenia 
 3. 

 
Wymiary i 
tolerancje [mm] 
 

grubość 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; 
szerokość 1 200 (+0; -5,0) 
długość [2000-3000] (+0; -6) 
prostopadło różnica w długości przekątnych <5 

4. 
 

Masa 1m 
płyty o 
grubości 
[kg] 
 

9,5 <9,5 - - - 
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 
6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 
 

- 
 

>20 
 

- 
 

>20 
 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 
8. 
 

Oznakowanie 

 
napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 
 

nazwa, symbol rodzaju płyt ;  grubość; PN; 
                                     data produkcji 
 

kolor 
karton
u 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony 
jasny 

barwa 
napisu 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
2.2. Woda. 
 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-

wiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.3. Ruszt stalowy. 

 
〉 Kształtowniki stalowe profilowane U 55x0,75, 
〉 Kształtowniki stalowe profilowane C 55x0,75, 
〉 Kształtowniki stalowe profilowane C 100x0,75, 
〉 Zawiesia do kształtowników          C 55x0,75, 
〉 Zawiesia do kształtowników          C 100x0,75, 
〉 Blachowkręty. 
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2.4. Gips szpachlowy. 
Do szpachlowania złączy należy przyjąć gips szpachlowy Cekol. 

 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania suchych tynków. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport  płyt gipsowo-kartonowych. 

 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym  
i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt  
o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.1. Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych. 
Jest to rozwiązanie bardzo proste a zarazem umożliwiające utrzymanie wysokiej jakości 

robót wykończeniowych. Niewątpliwie najtańszym rozwiązaniem, imitującym równocześnie 
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Konstrukcję powstałą z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego płyty gipsowo-
kartonowej skrótowo nazywany sufitem podwieszonym z płyt g-k. Rozwiązania techniczne 
rusztu do którego będą mocowane płyty mogą być różne: 

 
- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, których szerokość nie 
przekracza 4 m. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są 
przyścienne profile UD. Profile CD układa się pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce 
umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za 
pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach (b) nie większych niż 160 
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cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD, 

 
- ruszt dwuwarstwowy krzyżowy jest zalecany w pomieszczeniach większych (mniejszy 
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczęściej stosowanym rozwiązaniem dzięki łatwości 
montażu i możliwości regulacji poziomu płaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego 
rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną 
warstwę rusztu, którą stanowia profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, 
zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo 
pomiędzy półki dolnego profila. Rozstaw pomiędzy profilami CD (a) zależy od grubości 
stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich, 

 
- ruszt jednowarstwowy krzyżowy. W obydwu powyżej opisanych rodzajach rusztów nie 
można zamocować pojedynczej płyty do rusztu na całym jej obwodzie. Zawsze jedna  
z krawędzi płyty będzie wisiała w powietrzu, a co za tym idzie styki płyt na tych krawędziach 
nie będą podparte. Aby wyeliminować tę cechę należy wykonać ruszt jednowarstwowy 
krzyżowy. W tym rozwiązaniu wieszaki rozmieszcza się w rzędach oddalonych od siebie o 120 
cm. Zagęszczenie ich w rzędach może być różne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciążenia  
i może wynosić od 50 do 120 cm. Pod rzędami wieszaków montuje się profile CD w pełnej 
długości pomiędzy ścianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadłym wstawia się 
odcinki profilu o długości 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na 
profilach podłużnych odbywa się za pomocą jednego z dwu rodzaju łączników poprzecznych 
(jednostronnego lub dwustronnego).  

 
Pokrywanie płytami któregokolwiek z ww. rusztów jest podobne lecz jest zdecydowanie 

trudniejsze aniżeli przy pokrywaniu ścian. Podobnie jak przy ścianach ostatnią czynnością jest 
spoinowanie i szpachlowanie łbów wkrętów. 

 
Do wykonania sufitu podwieszonego przyjęto płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne  

gr. 12,5 mm. 
 

Dane ogólne. 
Płyta gipsowo - kartonowa składa się z warstwy związanego, modyfikowanego gipsu 

budowlanego, obłożonego specjalnym kartonem na obu zewnętrznych płaszczyznach oraz na 
krawędziach bocznych. Krawędzie czołowe nie są obłożone. Jedna ze stron płyty pełni rolę jej 
lica i skierowana jest po zamontowaniu w stronę wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty 
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta. 
 

Kształtowniki stalowe. 
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy ścian działowych są zimnogięte 

profile stalowe. Są one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm. 
 

Na rynku materiałów budowlanych pojawił się produkt dla którego nie ma formalnie 
zastosowania a jest równocześnie bliźniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systemów 
suchej zabudowy. Prawo w pełni sankcjonuje możliwość wprowadzania do obrotu handlowego 
wyrobu posiadającego Świadectwo zgodności z Normą lub Aprobatą. Równocześnie Prawo 
Budowlane uniemożliwia zastosowania tego wyrobu ponieważ nie znalazł się on  
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu. 
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Łączniki do mocowania płyt g-k. 
Do mocowania płyt gipsowo - kartonowych należy użyć wkrętów typu 212 wg normy DIN 

(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujące otwór, z łbem kielichowym,  
o długości 25 do 55 mm. Są wkręcane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.  
 

Materiały wykończeniowe. 
 
Gips szpachlowy -  wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie 

wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych 
powierzchni płyt. 

 
Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami  

i zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy 
spoinowe z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 50 mm. 

 
Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto 

narożniki perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego. 
 
Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian  

z płyt g-k przyjęto w projekcie wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3. 
 
Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa 

spienionego, samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem. 
 

Budowa konstrukcji ścian. 
Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształcie "U" oraz 

"C". Profile "U" mocuje się do podłogi łącznikami (kołki rozporowe do betonu 6/40)  
w miejscach odległych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje się skrajne profili "C" do ścian już 
istniejących. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkłada się taśmę uszczelniającą ze 
spienionego tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie połączenia. Pozostałe 
profile "C" rozstawia się pionowo w kształtownikach "U" co 600 mm. Płyty g-k są mocowane 
pionowo, a ich podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach "C". Kolejność, w jakiej 
płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków "C".   
W niniejszym projekcie przyjęto układanie płyt jednowarstwowe. Przestrzeń pomiędzy 
kształtownikami należy wypełnić wełną mineralną TS-80. 

 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy 

poddasza. 
 Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

 
a)   kształt pomieszczenia: 

〉 jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

〉 w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, 
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〉 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
〉 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zasto-

sować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

〉 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
 

b) grubość zastosowanych płyt: 
〉 rozmieszczenia płyt, 
〉 rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 

płyt, 
 
c)   funkcję jaką spełniać ma sufit: 

〉 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu 
(palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ  
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamię-

tać o paru podstawowych zasadach: 
〉 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
〉 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
〉 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 

〉 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 

〉 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

〉 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 

mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

-   mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
-    do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-    do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami 
nośnymi [mm] 
 9,5 

 
poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 
 

poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się  
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Badania w czasie wykonywania robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  

z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 
W szczególności powinna być oceniana: 

〉 równość powierzchni płyt, 
〉 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
〉 wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
〉 wilgotność i nasiąkliwość, 
〉 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki 

 
8.3. Wymagania przy odbiorze. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
 
Sprawdzeniu podlega: 

〉 zgodność z dokumentacją techniczną, 
〉 rodzaj zastosowanych materiałów, 
〉 przygotowanie podłoża, 
〉 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach  

i obrzeżach, 
〉 wichrowatość powierzchni. 

 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 
szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 
wierzchni są podane w poniższej tabeli.  

 
Odchylenie Odchylenia powierzchni  
powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
suchego tynku   przecinających się 
od płaszczyzny   płaszczyzn od kąta 
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego 
krawędzi od linii   w dokumentacji 
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prostej    
nie większa niż nie większe niż nie większe niż 2 mm nie większe niż 
2 mm i w liczbie nie 
 

1,5 mm na 1 mb 
 

na 1 mb i ogółem nie 
 

2 mm 
 większej niż 2 na i ogółem nie więcej więcej niż 3 mm na  

całej długości łaty niż 3 mm w pomiesz- całej powierzchni  
kontrolnej o długo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej  
ści 2 mb wysokości oraz nie belkami itp.  
 więcej niż 4 mm   
 w pomieszczeniach   
 
 

powyżej 3,5 m wyso- 
 

 
 

 
  

 
kości 
 

 
 

 
  

8.4. Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny  

i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 
a) dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 
〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
〉 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
〉 przygotowanie podłoża,  
〉 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
〉 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 
b) dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

〉 na ścianach murowanych 
-    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
-   przygotowanie kleju gipsowego, 
-    przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
-    przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

〉 na rusztach z listew drewnianych 
-    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz  

z przycięciem i dopasowaniem, 
〉 na rusztach z kształtowników metalowych 

-    przymocowanie  płyt  do  gotowego   rusztu   za   pomocą  wkrętów  wraz z przycięciem 
i dopasowaniem, 

 
c) dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

〉 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 
okładzin, 

〉 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
〉 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
〉 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 

PN-72/B-10122  
 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-79405        
 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862  
 

Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        
 

Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711  
 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO   (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 
〉 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - 

wydanie IV - Kraków 1996 r. 
〉 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 

2002 r. 
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B-11   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.41 

 
Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie kod  CPV  45410000-4 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zwykłych zewnętrznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych  

       

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-

wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

—   nie zawierać domieszek organicznych, 

—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane wapienne 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-

czyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wy-

tycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno 

palone mielone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 
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Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od wy-

maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objętościowe składni-

ków zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego, podano w tabeli  

Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 

 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka 

pomiarowego 

Mar

ka 

zaprawy 

 

Orientacyjny skład objętościowy 

zaprawy (wapno :piasek) 

 z wapna w 

postaci ciasta 

z wapna 

hydratyzowanego 
0,2 

 

1:3,5 i 1:4,5 

 

1:3 i 1:4 

 
0,4 

 

1:1,5, 1:2 i 1:3 

 

1:1, 1:2 i 1:2,5 

 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku 

użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 

zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 

uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 

konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-

piołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); 

stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione 

technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że 

temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 

zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw 

odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 

(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 

Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania   w   budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz marki cementu. 

 

2.6. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i 

sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do 

naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do 
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momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy 

masę dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa 

powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i pęcherzy. Ilość przygotowanego 

zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność 

podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być 

dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie 

powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 

 

2.7. Siatki Ledóchowskiego 
Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu 

nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru. 

 

3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możli-

wością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

 

4. TRANSPORT • 
4.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub po-

jemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie-

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-

wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-

dowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 

3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 



 

CPV 45410000-4  ROBOTY TYNKARSKIE - SST 

-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

 PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wy-

maganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — 

nie mniej niż 5 MPa, 

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, od 

siew na sicie 1,0 mm — 0%, 

początek wiązania po 30—60 min, 

ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — 

nie więcej niż 0,5 g, 

gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wyma-

ganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych.  

wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 

spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

    na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 
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- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500        

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100        

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250        

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999    

Wapno. 

PN-79/B-06711         

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501         

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997    

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
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B-12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe - gress kod  CPV  45421100-5 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych posadzkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i OST. - Wymagania Ogólne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST - Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisem technicznym i rysunkami. Materiały do wnętrz powinny posiadać atest higieniczny. 
 

2.1. Materiały podstawowe: 
〉 zaprawa cementowa 
〉 płytki ceramiczne podłogowe : gres mrozoodporny , antypoślizgowy, 
〉 zaprawa klejowa do płytek, 
〉 zaprawa do spoinowania. 

 

2.2. Warunki dostawy, składowanie. 
Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie 

do asortymentu . 
 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne". 
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Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. : 

〉 szczotki włosiane lub druciane do oczyszczenia podłoża 
〉 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek i wykładzin 
〉 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji 

klejących 
〉 łaty , poziomice , pace gumowe 
〉 Inne. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne". 
Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do 

zaleceń producentów .  
 
Do transportu materiałów można następujących środków transportu: 

〉  samochody skrzyniowe, 
〉 samochody dostawcze. 

 
Zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

5.1.1. Podkłady. 
 

Podkład pod płytki gres w wiatrołapie wykonać z zaprawy cementowej o grubości 5 cm. 
 

5.1.2. Wykładziny z płytek gres. 
 

Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 
〉 płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
〉 układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika  

w pomieszczeniu 
〉 klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża , 
〉 powierzchnia z nałożona warstwa kleju powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu 10 – 15 minut , 
〉 w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna znajdować 

się pod cała powierzchnią płytki, 
〉 temperatura podczas robót co najmniej 15°C, 
〉 dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe, 
〉 po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu, 
〉 w trakcie układania płytek mocować listwy wykończeniowe , 
〉 po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami, 
〉 po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek , spoiny 

wypełnić specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli gumowej, 
〉 po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykładzinę zmyć wodą, i po 

wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami, 
〉 wszędzie stosować gres antypoślizgowy i mrozoodporny. 
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót wykładzinowych. 
 

Roboty wykończeniowe obiektu j.w. dotyczą następujących czynności: 
〉 wykonanie w wiatrołapie podkładu wyrównawczego z zaprawy cementowej, 
〉 wykonanie posadzki z gresu w wiatrołapie, 
〉 obłożenie podstopnic schodów płytkami gres, 
〉 wykonanie cokolika przy schodach z płytek gres, 
〉 wykończenie natopnic i podestu schodów z lastrico płukanego zatartego na ostro. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

6.1. Badania materiałów. 
 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej  
i odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych . 
 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i Warunkami technicznymi. 

 
Prawidłowo wykonana wykładzina z płytek powinna spełniać wymagania : 

〉 mieć jednakową barwę zgodną z wzorem , 
〉 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem , 
〉 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 
〉 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie 

powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki , 

〉 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania , 

〉 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż  
2 mm na długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny , 

〉 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady. 
 

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne". 
 

8.2. Odbiór robót. 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne wymagania. 
 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym  
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 

9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 

〉 roboty przygotowawcze, 
〉 zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 
〉 transport wewnętrzny materiałów, 
〉 wykonanie robót zasadniczych, 
〉 wykonanie prac pielęgnacyjnych, 
〉 prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , właściwości  
i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-
1:1999 

Płyty i płytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru . 
 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek . Definicje i wymagania techniczne . 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek . Definicje i wymagania techniczne. 

 
 

10.2. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów. 
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B-13   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie wewnętrzne kod  CPV  45442100-8 
 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 

malarskich 
Zakres stosowania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

B.11.01.00 Malowanie elementów stalowych, 
B.11.02.00 Malowanie tynków. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
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odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
     

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko-

wych i podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, 

a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne 
miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą 
natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 
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5.2. Podkład pod roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 

betonowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 4 dotyczącym robót tynkowych, 
jak też na podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 

 
5.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być 
nie większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w 
tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  

Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  
sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 

dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, 
po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność 

podłoża, % masy  

Farba olejna, olejno-
żywiczna i   syntetyczna   (np.   
ftalowa) 

Farba emulsyjna  

3 
 
4  

 
5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-

cych (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na 
reemulgację.   Powinny one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 

5.5. Emulsja gruntująca 
Powłoka gruntująca UNI-GRUNT nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek 

gruntujący nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. 
Wilgotność tynku nie powinna przekraczać 5 %. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

7.2. Zasada obmiaru 
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Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 

 
8.2. Odbiór podkładu 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 

wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza 
się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,  

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT, 

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 

mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie), 

powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, ży-
wicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 

przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. 

 
8.3. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do 

malowania 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-

jęcia, 
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badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich, 

badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  

niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 

8.4. Badanie podłoży  
Badanie podłoży powinno obejmować : 
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk 
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią 
się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  
smug i nie  pozostawia kropli. 

 
8.5. Badanie materiałów 
Badanie materiałów powinno obejmować : 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny 
być zbadane przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po 

tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 

wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po 
winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej 
warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy 
sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z 
wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu, 

sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po 
wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
8.6. Ocena jakości.  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
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warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
8.7. Badanie gotowej okładziny  
Powinno polegać na sprawdzeniu: 
należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku do-

wolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do 
podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach 
powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  szczelinomierza  z  
dokładnością do 1 mm, 

wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

jednolitości barwy płytek. 
 

8.8. Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone  przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ 

nie od rodzaju posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze 

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.;   badania 

należy wykonać przez oględziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych 
lub  cokołów;   badania  należy  wykonać   przez oględziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie 
zostało  określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych 
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farba miemulsyjnymi 
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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B - 14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.44 

 

Kategoria robót   -    Roboty malarskie elewacyjne                                   kod  CPV  45442100-8 

 

1. 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich elewacyjnych. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.5. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

 
1.6. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 
wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie 
środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia p.poż.). przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i 
BHP. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Farby silikonowe 

ZASTOSOWANIE 
Farby silikonowe stosuje się na podłoża mineralne: tradycyjne tynki cementowe, 

cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegłę, płyty włóknowo-cementowe. Można je 
również nakładać na stare powłoki z innych farb (niezależnie od ich rodzaju), jeżeli tylko 
mocno trzymają się podłoża. Są one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a 
ogromną ich zaletą są także trwałe i żywe kolory. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 
W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) rolę spoiwa pełni emulsja silikonowa. 

Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowość powłoki. Woda nie ma dostępu do wnętrza 
materiału i jest wręcz “odpychana” od powierzchni. W związku z tym, powłoka wytworzona 
przez farbę nie jest penetrowana przez wodę i stwarza środowisko mniej podatne na skażenie 
mikrobiologiczne. Zredukowana jest także skłonność do zabrudzeń. Powłoka posiada 
właściwości adhezyjne – brud i kurz są mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo 
oczyszcza się pod wpływem opadów atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowości, 
mikroporowata struktura powłok zapewnia jednocześnie bardzo dobrą przepuszczalność 
dwutlenku węgla i innych gazów oraz umożliwia odparowanie wilgoci z podłoża. Farby 
silikonowe można nakładać na nowe powierzchnie oraz stosować do renowacji starych 
niemalowanych i malowanych elewacji. Są odporne na spaliny, słońce, ozon, promieniowanie 
UV i kwaśne deszcze. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
-samochód dostawczy o dowolnej ładowności. 

     
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko-
wych i podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, 
a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), 
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne 
miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą 
natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 
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Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 

 
5.2. Podkład pod roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 

betonowych odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na pod-
łożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 
 

5.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przezna-
czoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 
jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być 
nie większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż 
podana w tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki 
malarskiej.  
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 
całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych 
urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw 
sztucznych)  

 
5.4. Malowanie farbami silikonowymi 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku 
oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża 
należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i 
zaszpachlować. Podłoża chłonne należy bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. 
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne można malować po ich 
całkowitym wyschnięciu, a więc nie wcześniej niż po upływie 2÷4 tygodni od ich nałożenia. 
Przewidziane do malowania świeżo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powyżej +5°C, wilgotność poniżej 
65%) dojrzewają w ciągu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio długiego okresu 
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamknięta 
zbyt wcześnie powłoką z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychając 
pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres między ich 
nałożeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynków wcześniej 
eksploatowanych należy zapewnić im co najmniej 48 godzinny okres schnięcia od momentu 
zakończenia opadów atmosferycznych (im większa wilgotność powietrza, tym okres ten 
powinien być dłuższy). 

 
SPOSÓB UŻYCIA 
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Na przygotowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Farbę 
można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6 
godzin po gruntowaniu podłoża. Ilość nakładanych warstw farby zależy od chłonności i 
struktury podłoża (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejną warstwę należy 
nakładać poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. 
Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur 
(poniżej +5°C). Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. W przypadku malowania świeżego tynku zaleca się, aby elewacja chroniona 
była siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia prac tynkarskich, aż do momentu, w którym 
upłynie doba od zakończenia prac malarskich. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest 
również od intensywności koloru stosowanej farby. Jednorodność kolorystyczna wymalowanej 
powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia wyschnięcia podłoża. Uwaga: Niezastosowanie 
się do wymagań producenta, zwłaszcza w zakresie przygotowania podłoża, sposobu użycia i 
ochrony elewacji przed wpływem warunków atmosferycznych, może spowodować 
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwień i wykwitów solnych. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w 
sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących 
się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni 
danego koloru farby. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 
BHP. 
 

5.5. Emulsja gruntująca 
Powłoka gruntująca nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący nanosi 

się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie powinna 
przekraczać 5 %. 
 

6.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości  
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
 

6.2. Kontrola materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria. 
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6.3. Odbiór podkładu 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób:  
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,  
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem gruntującym. 
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem gruntującym. 
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 
mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 
sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie), 
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, ży-
wicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 
przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą 
rdzochronną na pyle cynkowym. 

 
6.4. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do 

malowania 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-
jęcia, 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich, badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich 
użyciem,badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od 
daty ich ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  
niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

 
6.5.  Badanie podłoży  
Badanie podłoży powinno obejmować : 
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 
cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości 
około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne 
lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie 
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 
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6.6. Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 
• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzających   zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej   
oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez 

kilkakrotne po tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon 
z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 
sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
 

6.7. Ocena jakości.  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

6.8. Badanie gotowej okładziny  
Powinno polegać na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), 
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• prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  
pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

• jednolitości barwy płytek. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzeniu jakości robót malarskich podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy 
dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 
- sposób przygotowania podłoża 
- sprawdzenie poprawności wykonania prac malarskich. 

 
8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  
 

8.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

9. OBIÓR ROBÓT 
9.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania prac malarskich należy sprawdzić atesty farb i lakierów 

oraz 
okres ich trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 

 
9.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
· atesty i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 
· zgodność wykonanej powłoki z dokumentacja techniczną 
· grubość powłoki i powiązanie powłoki z podłożem 
· stopień wyschnięcia 
· stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), równomierności 
rozprowadzenia farb, jednolitości barwy i połyski 
· odporności na wycieranie i uderzanie. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych. 
- BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 
trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
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B-15   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.42 

 

Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5 

 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki 

budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz okien połaciowych.  

 
2. MATERIAŁY. 
Okna z kształtowników PCV, drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, pianka poliuretanowa, 

parapety z PCV wewnętrzne i zewnętrzne. 

 
2.1. Okna i drzwi. 

Stolarka zewnętrzna 
Stolarka drzwiowa – aluminiowe, malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorystyką. 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  

- zawiasy systemowe łożyskowane,  

- klamko – uchwyt zewnętrzny,  

- zamek z wkładką,  

- próg zewnętrzny stalowy o wysokości max. 20 mm, 

- odbojnik zewnętrzny, 

- podwójne uszczelnienie przylgowe 

- szkło bezpieczne 

 

Stolarka okienna – aluminiowa, malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorystyką elewacji. 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K 

Oszklenie podtrójne 

Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy 

Parapety zewnętrzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm. 

 

Stolarka okienna – PCV, kolor zgodny z kolorystyką elewacji. Całkowity współczynnik 

przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K 

Oszklenie podtrójne 

Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy 

Parapety zewnętrzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm. 
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UWAGA: Stolarka okienna zewnętrzna aluminiowa oraz PCV muszą posiadać identyczny 
kolor. Należy przed wykonaniem stolarki dobrać i sprawdzić uzyskany efekt 
kolorystyczny. 
Drzwi oraz okna zewnętrzne, sięgające do poziomu terenu należy oprzeć na podmurówce 
z bloczków izolacyjnych, niwelujących mostki termiczne powstające na otworu okiennego 
z nawierzchnią zewnętrzną 
 

 
 

Stolarka wewnętrzna 
Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe systemowe, ościeżnice regulowane (kolorystyka do 

ustalenia z inwestorem na etapie realizacji robót budowlanych) 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  

- klamkę dwustronną  

- zamek z wkładką,  

Drzwi do pom. WC – zaopatrzone w nawiewnik dolny. 

Stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe, ościeżnice aluminiowe (kolorystyka do ustalenia z 

inwestorem na etapie realizacji robót budowlanych) 

Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  

- klamkę dwustronną  

- zamek z wkładką,  

- wypełnienie – szkło bezpieczne 

 

Okno podawcze – zwrot naczyń – stolarka aluminiowa,  

Poziom podawczy na wysokości poziomu stołu roboczego (85 cm), Kolor biały. 

Dolna część okna przesuwana do góry i blokowana. Minimalne światło otworu podawczego 

50x50 cm. 

Szklenie – szkło bezpieczne. 
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2.2. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

ta kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania 

wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 

2.3. Parapety 
• Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy 

• Parapety zewnętrzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm. 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

〉 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

     

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej. 
Stolarka okienna jest osadzana w ościeży bez węgarków. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma 

przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży. 
W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównoś-

ciach   oraz   oczyszczonych z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na pod 

kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez węgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody  

i  powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

〉 w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwę kitu trwale pla-

stycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

〉 uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekąt-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości przekątnej do 

1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków  

w ościeży kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 

ościeża jest zabronione. 

Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.  

 
5.3. Osadzenie parapetów. 
Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna  

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach  ościeży  bruzdy  dostosowane   

do grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 

przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet   powinien   być   wpuszczony   na   stałe w 

specjalnie do  tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  

 
5.4. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury. 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  

niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 

haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio 

w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie  

w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone 

przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 

zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 

zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

〉 - prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót, 

〉 - zgodność robót z ustaleniami przetargowymi. 

 
6.2. Wymagania szczegółowe. 
W szczególności obejmują: 

〉 badanie dostaw materiałów, 

〉 sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

〉 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

〉 kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

〉 ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

〉 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

〉 sprawdzenie materiałów, 

〉 sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 

〉 sprawdzenie trwałości połączeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 

będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 

 

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej. 

 

7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
 Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  

z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Zasady rozliczania płatności. 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-

finansowym określonym w umowie, 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 

osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 

technologii. 

 

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz 

koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 

〉 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów  

z rozebranych elementów, 

〉 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 

〉 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 

〉 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń 

powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 

utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 

〉 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 

〉 koszty składowania gruzu na wysypisku, 

〉 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami 

koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 

〉 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 

1Bl 4/92 poz. 18 

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 

 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 

Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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B-16   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.23 
 
Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych z 
kostki wodoprzepuszczalnej     

kod CPV  45233222-1 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru placu utwardzonego z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 
〉 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
〉 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki z grysu porfirowego 2- 8 

mm gr. 5 cm 
〉 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 
〉 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 
〉 Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach, 
〉 Ubicie kostki wibratorem, 
〉 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
1.3.1. Chodniki. 
 Wydzielone i umocnione powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego. 
 

1.3.2. Betonowa kostka brukowa wodoprzepuszczalna 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania wodoprzepuszczalna.. 

 
1.3.3. Koryto. 
Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika. 

 
1.3.4. Podłoże. 
Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 

1.3.5. Podsypka. 
Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  

w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub 
jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
 

1.3.6. Pozostałe określenia. 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 

ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie 
oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu 
budowy. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-

wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Betonowe kostki brukowe wodoprzepuszczalne 
Grubości  8 cm spełniającej poniższe wymagania. 
• Przesiąkliwość – min. 250 dm3/m/h 
• Odporność na ścieranie – min. 6 t 
• Stopień mrozoodporności min. F100 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu – 2 MPa, minimalna wytrzymałość 2,5 

MPa 
• Wytrzymałość na zginanie 2,5 MPa 

 
2.3. Obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe 100 x 30 x 8 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi 

być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
2.4. Krawężniki betonowe. 
Krawężniki betonowe 100 x 30 x 15 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę 

musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Krawężniki niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
3. SPRZĘT. 
Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 

powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urzadzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy 
stosować płyty wibracyjne. 
 

 
4. TRANSPORT. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 



 
CPV 45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH - SST 
 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki. 
Warstwę nośną należy wykonać jako podsypkę z grysu porfirowego 2-8 mm gr. 4-5 cm oraz 
podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu. Poniżej wykonać 
należy warstwę filtracyjną z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego do Is=0,98 gr. 60 cm. 
 
Warstwę wierzchnią z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej należy ułożyć oraz zagęścić 
wibratorem powierzchniowym. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 

 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót. 

 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
 

6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni. 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 

150-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika 
nie może przekroczy 1,0 cm. 
 

6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni. 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 

 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  

z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 
0,3 %. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Obmiar robót wykonuje się w m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Odbiór podkładu. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

〉 po wykonaniu wykopu, 
〉 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 
〉 podczas układania kostki betonowej, 
〉 podczas układania obrzeży, 
〉 po całkowitym wykonaniu robót 

 
Odbiór powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie materiałów, 
〉 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 
〉 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  

3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

〉 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
między łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

〉 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

〉 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
〉 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
〉 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy prze-

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
〉 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  

należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 

robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

 
9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje : 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 
〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
〉 oczyszczenie podłoża, 
〉 wykonanie koryta, 
〉 wykonanie podłoża, 
〉 ułożenie kostki i krawężników, 
〉 oczyszczenie miejsca pracy, 
〉 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

 
PN-57/S-06100 

 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych 
i betonowych. 

PN-59/S-96019 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 

PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. 

PN-64/S-96032 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 
odbioru. 

 
BN-80/8845-02 

 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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B-17   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.23 
 
Kategoria robót     -   Roboty w zakresie nawierzchni z kostki 
betonowej zwykłej     

kod CPV  45233222-1 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru chodnika oraz podjazdu dla samochodów. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 

〉 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
〉 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 

wraz z jej przygotowaniem, 
〉 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 
〉 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 
〉 Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach, 
〉 Ubicie kostki wibratorem, 
〉 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
1.3.1. Chodniki jezdnie. 
 Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla 

ruchu pieszego lub samochodowego. 
 

1.3.2. Betonowa kostka brukowa. 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania gr. 8 cm. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
 

1.3.3. Koryto. 
Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, 

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
drogowego. 
 

1.3.4. Podłoże. 
Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 

1.3.5. Podsypka. 
Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  

w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub 
jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
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1.3.6. Pozostałe określenia. 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 

ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
〉 nie zawierać domieszek organicznych, 
〉 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

 

2.3. Betonowe kostki brukowe. 
 Grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniższe wymagania. 
 

2.3.1. Wygląd zewnętrzny. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. 
 

2.3.2. Wymiary kostki brukowej. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

〉 na długości ± 3 mm, 
〉 na szerokości ± 3 mm, 
〉 na grubości ± 5 mm. 

 
2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 

2.3.4. Nasiąkliwość. 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

 
2.3.5. Mrozodporność. 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
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2.3.6. Ścieralność. 
 Na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
IBDiM. 
 

2.4. Krawężniki betonowe. 
Krawężniki betonowe 100 x 30 x 15 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę 

musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Krawężniki niebarwiona, naturalnego koloru.  

 
3. SPRZĘT. 
Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 

powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urzadzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować 
płyty wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki. 
Warstwę nośną należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 
Warstwę ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po 

zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  
 
Na podsypkę należy zastosować : 

〉 piasek normalny 0 – 2 mm, 
〉 piasek łamany 0,075 – 2 mm, 
〉 mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 
〉 mieszankę cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu 

portlandzkiego marki 32.5. 
 

Szerokość szczeliny przyjęto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób 
ciągły w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy oczyścić. Następnie 
ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin 
do pełnej wysokości. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na 
mokrej powierzchni. Do wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką 
cementu 1 : 4. W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia 
powierzchownie wody opadowej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót. 
 

6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
 

6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni. 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 

150-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie 
może przekroczy 1,0 cm. 

 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni. 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 
 

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  

z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje się w m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Odbiór podkładu. 
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Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
〉 po wykonaniu wykopu, 
〉 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 
〉 podczas układania kostki betonowej, 
〉 podczas układania obrzeży, 
〉 po całkowitym wykonaniu robót 

 
Odbiór powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie materiałów, 
〉 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 
〉 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  

3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

〉 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
między łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

〉 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

〉 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
〉 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
〉 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy prze-

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
〉 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  

należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 

robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
 

9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje : 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 
〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
〉 oczyszczenie podłoża, 
〉 wykonanie koryta, 
〉 wykonanie podłoża, 
〉 ułożenie kostki i krawężników, 
〉 oczyszczenie miejsca pracy, 
〉 likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 

 
PN-57/S-06100 

 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych 
i betonowych. 

PN-59/S-96019 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 

PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. 

PN-64/S-96032 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 
odbioru. 

 
BN-80/8845-02 

 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

 
 

 


