

Kowalewo Pom., dnia 26.05.2017 r.

TIIGG.271.7.2017

INFORMACJA

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „**Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola**” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „**Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola**” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam:


Treść pytań:

1. Czy termin podany w pkt 4 do 31 października 2017 roku (czyli 4 miesiące) dotyczy wykonania projektu budowlanego ze wszystkimi decyzjami i uzgodnieniami , projektu wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz oraz co najistotniejsze do tego czasu należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę ?
2. Czy występowaliście już Państwo o warunki do gestorów ?

Odpowiedzi:

- Ad 1. W określonym terminie należy opracować dokumentację projektową w zakresie zgodnym ze SIWZ i przekazać Zamawiającemu. Opracowanie przekazywane protokołem winno zawierać również przygotowany komplet do wniosku o pozwolenie na budowę (zmianę sposobu użytkowania).
- Ad 2. Budynek szkoły podstawowej planowany do adaptacji na siedzibę urzędu i przedszkole jest obecnie w pełni użytkowany. Obiekt jest wyposażony w media jednak wymagane będą w pewnym zakresie przebudowy i dostosowania do planowanego sposobu użytkowania.

M. Wasilewski

z up. Burmistrza
mgr inż.  Iwona Rybicka
Doradca-Ppełnomocnik Burmistrza