

## I N F O R M A C J A

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „**Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola**” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „**Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola**” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam:

**Treść pytań:**

1. Proszę o konkretną odpowiedź czy data zawarta w pkt 4 SIWZ tyczy się również uzyskania pozwolenia na budowę czy Państwo sami występujecie z wnioskiem o pozwolenie w późniejszym terminie ?

W projekcie umowy i w SIWZ wyraźnie jest napisane że należy uzyskać pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź:**

Ad 1. W określonym terminie należy opracować dokumentację projektową w zakresie zgodnym ze SIWZ i przekazać Zamawiającemu. Opracowanie przekazywane protokołem winno zawierać również przygotowany komplet do wniosku o pozwolenie na budowę (zmianę sposobu użytkowania). W projekcie umowy i w SIWZ wyraźnie jest napisane, że należy uzyskać pozwolenie na budowę bo ostateczna płatność następuje po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aby zamówienie wykonać w terminie wykonawca nie ma obowiązku dostarczyć do zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z protokołem przekazania dokumentacji. W określonym terminie ma obowiązek przygotować kompletny wniosek o pozwolenie.