KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu :

Przebudowa drogi gminnej nr 110141C i 110144C
w miejsc. Wielkie Rychnowo,
w Gminie Kowalewo Pomorskie

Adres obiektu :

Droga gminna nr 110141C:

- dz. geod. nr 144, 169/1(DP) - obreb ewidencyjny Wielkie Rychnowo

- dz. geod. nr 73(DG), 88/2 - obreb ewidencyjny Bordéwno,
Droga gminna nr 110144C:
- dz. geod. nr 180, 187(DG), 193, 221(DP) - obreb ewidencyjny
Wielkie Rychnowo,
gm. Kowalewo Pomorskie

Branza:

Drogowa

Inwestor :

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

87-410 Kowalewo Pomorskie
Plac Wolnosci 1

Wartosé
kosztorysowa robét:
(brutto)

Opracowal:

Data:







Data: .

Kosztorys

Inwestycja: Przebudowa czesci drogi gmmne; nr 110141C 1 110144C w miejsc.
- Wielkie Rychnowo,
~ w Gminie Kowalewo Pomorskie
Obiekt: - DROGI GMINNE NR 110141C, 110144C
Rodzaj robot: drogowe
Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie
- Plac Wolnosci 1
" 87-410 Kowalewo Pomorskie
Wykonawca: . ~ wyloniony w przetargu
Rodzaj kosztorysu: ofertowy
Wartosé netto:
Kwota VAT: (
Wartosé brutto:
Stownie: .
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: | ‘Symbol kosztorysu: °

Data opracowania: |




Kosztorys W. Rychnowo

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

RAZEM

Przebudowa czedci drogi
gminnej nr 110141C

11

Roboty przygotowawcze,
ziemne, rozbiérkowe

1.2

Jezdnia, zjazdy, chodnik,
odwodnienie

13

Elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego

14

Kolizje z infrastruktura
techniczng

RAZEM 1

Przebudowa czgéel drogi
gminnej nr 110144C

2.1

Roboty przygotowawcze,
ziemne, rozbidrkowe - -

2.2

Jezdnia, zjazdy,
odwodnienie

2.3

Elementy bezpieczedistwa
ruchu drogowego

24

Kolizje z infrastrukturg
techniczng

RAZEM 2

Kosztorys RAZEM

.. Tabela elementéw scalonych

Opracowal:
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Kosztorys W. Rychnowo

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodnik, odwodnienie

1. Przebudowa czeéci drogi gminnej nr 110141C

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe

Lp.

Opis robét

Jedn.
miary

Tlosé
jedn.

Cena jedn.

(PLN)

‘Wartosé
(PLN)

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

0,933

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni. Srednica drzew 66-75
cm.

sztuk

25

Wywozenie pni, gatezi i korzeni. Transport na odleglodé do 2km

100 m.p.

0,75

4 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wzdtuz drogi za pomoca

spycharek. Grubo$é warstwy do 15 cm.
933,18mb x 2 x 2m=3733m2 x 0,15m= 560m3

m3

560

Koryto wykonywane na calej szerokodci jezdni i poboczy, w miejscu
dowigzan do istniejacej naw. bitum. (dr. gm. i pow.)

Koryta wykonywane mechanicznie w migjscu wykonania naw. bitumicznej,
glebokosé 48 cm.

DG =46m2

DP: 296m2

PK: 153m2

m2

496
x 1,6

Koryta wykonywane na zjazdach, poszerzeniach jezdni (tuki poziome) oraz
na odcinkach, gdzie korekta osi drogi, wymaga poszerzenia istn. konstr.
Glgbokosé koryta 5 cm. (45¢m-25¢m-15¢m)

zjazdy: 797m2

poszerzenia: 1575m2

m2

2372
x 0,5

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Sposéb rozbiérki
mechaniczny, grubosé nawierzchni 4 cm.

m?2

41

Rozebranie istn. nawierzchni z thucznia w miejscach zmiany geometrii
drogi, sposéb rozbiérki mechaniczny, grubodé nawierzchni 15 cm. Materiat
na odklad (44m3)

m2

290

Uzupetnienie koryta z rozbidrki naw. z kruszywa gruntem rodzimym
pozyskanym z humusowania z zaggszczeniem mechanicznym.

m3

44

10

Wywiezienie humusu, urobku z korytowania, materialéw z rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Zatadowanie koparko-
fadowarkg samochodéw samowyladowezych przy obstudze na zmiang
robocza przez 3 samochody.

Transport samochodem samowytadowezym na odleglosé 1km.

Miejsce wskazane przez Inwestora

m3

915

11

Naklady uzupeniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad lkm. (Skm)

m3

915
x9

Razem element.

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe - podsumowanie

.........................................................................................................

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodnik, odwodnienie

Lp.

Opis robét

Jedn.
miary

Hosé
jedn.

Cena jedn.

(PLN)

‘Wartosé
(PLN)

Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego oraz isin. nawierzchni, pod
projektowane warstwy konstrukeyjne nawierzchni. Profilowanie i
zageszezanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-V1.

- naw. jezdni: 3366m2

- pobocza: 1400m2 + 675m?2 (odsadzka)

- zjazdy z poboczami: 714m2 + 83m2 (odsadzka)

m2

6238

Opracowal: '
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Kosztorys W. Rychnowo

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodnik, odwodnienie

Lp. Opis rohét Jedn. Tlosé Cena jedn. Warto$é
miary jedn, (PLN) (PLN)

2 | Wykonanie warstwy odsaczajacej. Wykonanie i zaggszczenie warstwy ~ m2 2868
mechaniczne, grubo$é warstwy po zaggszezeniu 20 cm.

- poszerzenia istn. konstr.: 1575m2
- zjazdy : 797m2
- dowigzanie do naw. bitum. +PK: 496m?2

3 | Dolna wastwa podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego frakcji m2 6238
0-31,5mm. Gruboéé warstwy po zaggszczeniu 20 cm.
- naw. jezdni: 3366m2
- pobocza: 1400m2 + 675m?2 (odsadzka)

- zjazdy z poboczami: 714m2 + 83m2 (odsadzka)

4 | Wykonanie gérnej w-wy nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji m2 3637
16/22mm wraz z wglebnym bitumowaniem emulsjg §redniorozpadows K2 w x 0,625
ilodci 3,01/m2 oraz zamknigciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilodci
12kg/m2
- jezdnia: 3127m2
- zjazdy: 510m2

5 | Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- bitumicznych m2 251
asfaltowych, grubo$é warstwy po zaggszcezeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem
podbudowy i skropieniem emulsjg asfaltows.

6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych m2 239
asfaltowych, grubo$é warstwy po zageszezeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem
w-wy wiazace] i skropieniem emulsjg asfaltows.

7 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). mg 25,1
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km., x 25

8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). mg 23,9
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 25

9 | Regulacja wysokosciowa kraweznikéw betonowych, na styku z droga m 15
gminng. Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw. Krawezniki
betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej i podsypce
cementowo- piaskowej.

10 | Regulacja wysokosciowa chodnika z obrzezami na styku z drogg gminng, m2 2
ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypelinieniem spoin
piaskiem.

11| Pobocza (jezdnia +zjazdy). Podbudowy z kruszyw famanych frakeji m2 1400
0-31,5mm. Warstwa kruszywa tamanego - gbrna, grubos$é warstwy po x0,8
zaggszczeniu 5-8 cm.

12 | Powierzchniowe ntrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows. m2 3637
Grysy kamienne bazaltowe frakcji 5/8mm w ilosci 13kg/m2, emulsja
szybkorozpadowa K1 70 w ilodci 2,51/m2
- jezdnia: 3127m2
- zjazdy: 510m2

13 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltows. m2 3637
Grysy kamienne bazaltowe frakeji 2/5mm w ilodei 10kg/m2, emulsjg
szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 2,21/m2

14 | Odtworzenie rowéw odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp m 1764
(gtebokosé min. 50cm, szerokodé dna 40cm, pochylenie skarp 1:1,5) wraz z
odwozem urobku na odl. Skm
(882mb x 2)

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodnik, odwodnienie - podsumowanie
RAZEI BLOIIEIE. & o sttt vt e e eeeseaaesansasooanassssesooensnssanussssssnesanatacnasasasssasasassstsosssossssastssacsssanns
Str. 2
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Kosztorys W. Rychnowo

2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbidrkowe

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. Opis robét Jedn. Tlosc Cena jedn. Warto§é
miary jedn, (PLN) (PLN)

1 | Ustawienie znakéw pionowych ~ znaki mate (zgodnie z projektem org. sztuk 4

ruchu)
2 | Ustawienie znakéw pionowych - znaki $rednie (zgodnie z projektem org. sztuk 21

ruchu)
3 | Ustawienie stupkéw z rur stalowych sztuk 15
4 | Przestawienie istniejgcych znakéw pionowych (zgodnie z projektem org, sztuk 3

ruchu)

1.3. Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego - podsumowanie

RAZEIM ClOIIEIE 1ottt ittt iitaecteetstsanansassassesasonseessessseesnesaseneensnesaneonsesesnneasnnseneeenssenas

1.4. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Lp. Opis robét Jedn. Tlosé Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1 | Rury dwudzielne PVC $rednicy 160mm m 527
2 | Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy m3 2,4
urzgdzen (elementéw) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen
podziemnych, objetosé betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3.

1.4. Kolizje z infrastruktura techniczng - podsumowanie

B 1 I 1 1 Tl

RAZEI QlOIIEIE, « (o ittt sttt it iitanastienaauasonansenenesanenesseasasessosseasesanesesasanesenseesenssseeenssesesanes

2. Przebudowa cze¢$ci drogi gminnej nr 110144C

2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe

Lp. Opis robo6t Jedn. Tlosé Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. km 0,427
2 | Mechaniczne karczowanie oraz podkrzesanie krzakéw wzdtuz drogi. ha 0,02
3 | Wywozenie pni, galezi i korzeni. Transport na odleglosé do 2km 100 m.p. 0,03
4| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wzdtuz drogi za pomoca m3 256

spycharek. Grubodé warstwy do 15 cm.
427,33mb x 2 x 2m= 1708m2 x 0,15m= 256m3
5| Koryto wykonywane na calej szerokodci jezdni i poboczy, w miejscu m2 229
dowiazan do istniejgcej naw. bitum. (dr. gm. i pow.) x 1,6
Koryta wykonywane mechanicznie w miejscu wykonania naw. bitumicznej,
glebokosé 48 cm.

DP: 98m?2

DG: 131m2

Opracowat: Str. 3




Kosztorys W. Rychnowo

2.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie

Lp. Opis robot Jedn. Tlosé Cena jedn. Wartosé
. miary jedn. (PLN) (PLN)
6 | Koryta wykonywane na zjazdach, poszerzeniach jezdni (fuki poziome) oraz m2 670
na odcinkach, gdzie korekta osi drogi, wymaga poszerzenia istn. konstr. x 0,5
Gtebokosé koryta 5 cm. (45cm-25¢m-15¢m)
zjazdy: 330m2

poszerzenia: 340m2

7 | Rozebranie istn. nawierzchni z tlucznia w miejscach zmiany geometrii m2 117
drogi, sposéb rozbiérki mechaniczny, grubo$é nawierzchni 15 cm. Material
na odktad (18m3)

8 | Uzupemienie koryta z rozbidrki naw. z kruszywa gruntem rodzimym m3 18
pozyskanym z humusowania z zaggszczeniem mechanicznym.

9 | Wywiezienie humusu, urobku z korytowania, materiatéw z rozbiérki przy m3 400
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Zatadowanie koparko-
tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiang
robocza przez 3 samochody.

Transport samochodem samowyladowezym na odlegtodé 1km.
Miejsce wskazane przez Inwestora

10 | Naktady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci transportu m3 400
ponad 1km. (9km) x9

2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe - podsumowanie

TRAZEIN EIEIIEIIL. o ¢ s ¢ et e n e e s e sas oo uaoanansensasnensesossesasssesastnesassssussssstsssassssssassssssaossassasssensnarascs

2.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie

Lp. Opis robét Jedn, Tiosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| Profilowanie i zaggszezanie podloza gruntowego oraz istn. nawierzchni, pod| m2 2957

projektowane warstwy konstrukeyjne nawierzehni. Profilowanie i
zageszezanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VL
- naw. jezdni: 1619m2

- pobocza: 641m2 + 325m2 (odsadzka)

- zjazdy z poboczami: 330m2 + 42m?2 (odsadzka)

2 | Wykonanie warstwy odsaczajacej. Wykonanie i zaggszczenie watstwy - m?2 899
mechaniczne, grubodé warstwy po zageszezeniu 20 cm.
- poszerzenia istn. konstr.: 340m2

- zjazdy : 330m2

- dowigzanie do naw. bitum. 229m2

3 | Dolna wastwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakeji m2 2957
0-31,5mm. Grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
- naw. jezdni: 1619m2

- pobocza: 641m2 + 325m2 (odsadzka)

- zjazdy z poboczami: 330m2 + 42m2 (odsadzka)

4| Wykonanie gérnej w-wy nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji m2 1594
16/22mm wraz z wgtebnym bitumowaniem emulsja Sredniorozpadowsg K2 w x 0,625
ilogci 3,01/m2 oraz zamknieciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilosci
12kg/m2

- jezdnia: 1354m2
- zjazdy: 240m2

5 | Wykonanie warstwy wigzacej 7z mieszanek mineralno- bitumicznych m2 270
asfaltowych, grubodé warstwy po zaggszezeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem
podbudowy i skropieniem emulsjg asfaltows.

Opracowal: Str. 4




Kosztorys W. Rychnowo

2.4. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Lp. Opis robét Jedn. Tlosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
6 | Wykonanie warstwy dcieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych m2 265
asfaltowych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem
w-wy wigzgcej i skropieniem emulsjg asfaltows.
7| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). mg 27
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 25
8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). mg 26,5
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 25
9| Pobocza (jezdnia +zjazdy) - Podbudowy z kruszyw tamanych frakeji m2 641
0-31,5mm. Warstwa kruszywa famanego - gérna, grubo$é warstwy po x 0,8
zageszezeniu 5-8 cm.
10| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows. m2 1594
Grysy kamienne bazaltowe frakcji 5/8mm wilosci 13kg/m2, emulsja
szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 2,51/m2
- jezdnia: 1354m2
- zjazdy: 240m2
11 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows. m2 1594
Grysy kamienne bazaltowe frakcji 2/5mm w ilodci 10kg/m2, emulsja
szybkorozpadows K1 70 w ilodei 2,21/m2
- jezdnia: 1354m2
- zjazdy: 240m2
12 | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu - tawy fundamentowe m3 2,8
zwirowe.
13 | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu - rury HDPE o gred.40 m 14
cm.
14 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym na chudym bet. er. m2 6
10cm
15| Odtworzenie rowéw odwodnieniowych wzdluz drogi gminnej oraz drogi m 886
powiatowe w obrebie przepustu z wyprofilowaniem dna i skarp (glebokosé
min. 50cm, szeroko$é dna 40cm, pochylenie skarp 1:1,5) wraz z odwozem
urobku na odl. 5km
(433mb x 2 + 20mb)
2.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie - podsumowanie
RAzZem CleMEnt. . oottt e e e e e e e e e
2.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. Opis robét Jedn. Hosé Cena jedn. Wartosé
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| Ustawienie znakéw pionowych - znaki §rednie (zgodnie z projektem org. sztuk 8
ruchu)
2 | Ustawienie stupkéw z rur stalowych sztuk 10
3 | Przestawienie istniejgcych znakéw pionowych (zgodnie z projektem org. sztuk 3
ruchu)
2.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego - podsumowanie
RazZem eleMENt. . oottt ettt it e e ie e e e e e e e e
Opracowat: Str. 5




Kosztorys W. Rychnowo

2.4. Kolizje z infrastruktura techniczng

2.4. Kolizje z infrastruktura techniczng

Lp. Opis robét Jedn. Ilos¢ Cena jedn. Wartosc¢
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| Rury dwudzielne PVC $rednicy 160mm m 240
2 | Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy m3 1,3
urzadzen (elementéw) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
podziemnych, objetodé betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3.
2.4. Kolizje z infrastrukturg techniczng - podsumowanie
Razemelement .............
2. Przebudowa czeSci drogi gminnej nr 110144C - podsumowanie
RAZEI E1RIMEIIE. 4 ¢ v v v es e e eeeaaensonsosanasasesssnsasasnetootetsosassosaesastonasarasnssssceansinasssesasnosnsnnananas
Kosztorys - podsumowanie
RAZEIM KOSZEOTYS. <« e vttt ae st sasassseaasssasusasessassaastsesoaassonssatitossasanaststasatoatsonnstsssssns
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