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 Nazwa zamówienia 
 

„Przebudowa { modernizacja } SUW w miejscowości Piątkowo, 
  gm. Kowalewo Pomorskie”. 

  
 

Adres obiektu budowlanego 
 
      Stacja uzdatniania wody 
      87-410 Piątkowo, działka nr 1/6 
                                           gmina   Kowalewo  Pomorskie  

 
Kody CPV 

   

45.23.24.40-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów                                          
                          do odprowadzania ścieków 
74.23.22.20-2     Usługi projektowania rurociągów 
45.11.12.20-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45.33.0000-9      Roboty – hydraulika i roboty sanitarne 
71.000000-9        Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71.32.0000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.247.000-1      Nadzór nad robotami  budowlanymi 
71.248.000-8      Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45.000000-8        Roboty budowlane 
45.300000-0        Roboty instalacyjne w budynkach 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
  

            Gmina Kowalewo Pomorskie 
                     Ul. Plac Wolności 1  
            87-410  Kowalewo Pomorskie 
 
     

    
  

 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
  

A. Część opisowa 
B. Załączniki 
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A CZĘŚĆ OPISOWA 
 

A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji 
zamówienia pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątkowo, 
gmina Kowalewo Pomorskie”,  dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
oraz instalacyjnych, związanych z produkcją wody pitnej i zasilaniem wodociągowej sieci 
odbiorczej. 
Zakres zadania obejmuje: 

A) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie: 
                                                                        

- opracowania koncepcji rozwiązań technicznych obejmujących:                                                                                      
   ~ bilans zapotrzebowania na wodę,  
   ~ określenia warunków hydraulicznych zasilania sieci wodociągowej, 
   ~ proponowaną technologię uzdatniania wody, 
   ~ propozycję rozbudowy istniejącego systemu magazynowania wody uzdatnionej na terenie  
      objętym zakresem zamierzenia inwestycyjnego, z uwzględnieniem budowy  zbiornika  
      retencyjnego o konstrukcji stalowej, posadowionego na fundamencie żelbetowym.  
      Zbiornik retencyjny wody, powinien wykonywany być w warunkach stabilnej produkcji                   
      w hali produkcyjnej. Na terenie posadowienia, realizowany powinien być wyłącznie montaż  
      gotowych segmentów, wcześniej wykonanych w hali produkcyjnej. 
      Nie dopuszcza się wykonywania zbiornika na budowie. 
   ~ propozycje wykonania prac remontowych istniejącego budynku. 
  
W koncepcji przedstawić należy również, proponowane rozwiązania zasilania sieci odbiorczej  
  w wodę uzdatnioną, przez budowę nowej pompowni drugiego stopnia – zestawu pompowo- 
  hydroforowego, zasilającej wodociągową sieć odbiorczą. 
  Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwiązania, wymagają akceptacji  
  Zamawiającego, przed rozpoczęciem fazy przygotowawczej do prac projektowych. 
       
- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu  
  publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego, 
 
- wykonanie badań hydrotechnicznych (geologicznych) gruntu, pod budowę fundamentów  
  zbiornika retencyjnego oraz odstojnika, 
 
- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zatwierdzonych przez Zamawiającego  
  rozwiązań koncepcyjnych obejmujących branże : 
   ~ wod-kan. i technologię, 
   ~ elektryczną, 
   ~ automatykę i sterowanie, 
   ~ konstrukcyjną, 
   ~ architektoniczną, 
   ~ zagospodarowanie terenu.  
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- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dla opracowań projektowych, 
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla zamierzenia inwestycyjnego, jeżeli będzie  
  wymagane. 
 
B) Realizacja prac wykonawczych, obejmujących zatwierdzone rozwiązania techniczne,              
    w zakresie: 
- proponowanej technologii uzdatniania wody, 
- proponowanych rozwiązań materiałowych, 
- proponowanych rozwiązań w zakresie automatyki i sterowania, 
- budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, stalowego, posadowionego na  
   fundamentach żelbetowych. 
   Zbiornik retencyjny wykonane powinny być w całości w hali produkcyjnej.  
   Nie dopuszcza się wykonywania zbiornika na placu budowy jako zbiornika spawanego –  
   montowanego z poszczególnych elementów stanowiącego jego konstrukcję. 
   Nie dopuszcza się zbiornika, którego wyposażenie stanowi wkład gumowy. 
   Nie dopuszcza się zbiornika montowanego z elementów – segmentów, skręcanych na placu  
   budowy. 
   Zbiornik, w całości jako produkt, powinny posiadać atest PZH.     
 - wykonania pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągową sieć odbiorczą,                                
    w zasięgu oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego, z zastosowaniem przetwornicy  
    częstotliwości obrotów silników pomp i monitoringiem pracy pomp zestawu, 
 - wykonania nowej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, 
 - wykonania towarzyszących instalacji elektrycznych i sterowniczych, 
 - wykonania prac remontowych pomieszczeń stacji uzdatniania wody, 
 - wykonania nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, rurowych wod-kan oraz  
    elektrycznych i sterowniczych, 
 - wykonania prac ogólnobudowlanych, 
  - uruchomienia instalacji wraz z badaniami laboratoryjnymi i szkoleniem obsługi,  
 - uzyskania wyników jakościowych wody uzdatnionej, zgodnie z wymogami obowiązującego   
   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 roku.  
   
1.1      CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Zadanie ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody, usytuowanej na ternie działki o 
numerze ewidencyjnym 1/6 w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, realizowane będzie                           
w istniejącym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody oraz na terenie działki nr 1/6.  
 
1.2  ORGANIZACJA KONTRAKTU 

Przedmiotem kontraktu jest realizacja wszystkich części na jakie podzielone jest zamówienie.  
Zamawiającym i końcowym Użytkownikiem jest Gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko – 
pomorskie. 
Koszty spełnienia wymagań postawionych w warunkach Wymagań Zamawiającego będą uważane                              
za uwzględnione w Cenie Ofertowej.  
 
1.3 CEL KONTRAKTU 

Celem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa systemu retencji wody 
uzdatnionej wraz z  zasilaniem wodociągowej sieci odbiorczej w wodę, w rejonie oddziaływania SUW                   
w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie. 
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Realizacja zamówienia umożliwi: 
−  ochronę wód podziemnych ujęcia, poprzez poprawę warunków ich eksploatacji, 
− ustabilizowanie jakości produkowanej wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne, zgodnie            

z obowiązującymi normami określonymi w obowiązującym Rozp. Min. Zdrowia. 
− poprawę i stabilizację ciśnienia wody w instalacji - sieci odbiorczej. 
− automatyzację procesu technologii produkcji wody w stacji uzdatniania wody.  

 
1.4       ZAKRES ROBÓT 

Zakres kontraktu obejmuje opracowanie: projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych 
związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania kompletu prac związanych 
z przebudową urządzeń oraz instalacji technologicznych służących do produkcji i magazynowania wody 
uzdatnionej  oraz zasilania w wodę sieci wodociągowej, w rejonie oddziaływania SUW w miejscowości 
Piątkowo.  

 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                          
z Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego, oraz 
zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych           
w Kontrakcie zgodnie z poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad powstałych przy 
projektowaniu, budowie, rozbiórce i demontażu. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz  inne rzeczy, dobra                          
i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót przewidzianych kontraktem oraz zapewni 
wykwalifikowany Personel. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na 
terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty 
wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji kontraktu.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów, w tym materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży, które podlegają 
zwrotowi do Zamawiającego. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, 
odpady i nadmiar materiałów. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu  obiektów objętych zamówieniem. 
Wykonawca deklaruje, że: 

− zapoznał się z należytą starannością z treścią Materiałów Przetargowych i uzyskał 
wiarygodne informacje odnośnie do każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które 
w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub wykonanie 
robót, 

− zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ obejmujących 
Wymagania Zamawiającego i Warunki Kontraktu,  

− zwizytował i dokonał inspekcji teren budowy i jego otoczenia w celu oszacowania,                                          
na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą  
okazać się niezbędne do wykonania zamówienia. 
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Wymaga się posiadania aktualnych badań lekarskich oraz posiadania badań na obecność 
pałeczek Salmonella i Shigella, przez pracowników Wykonawcy, uczestniczący w realizacji 
robót na terenie SUW, bezpośrednio związanych z realizacją prac w zakresie technologii 
uzdatniania wody. 
 
1.6 REALIZACJA ZADANIA 

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób 
umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich robót i prac wykończeniowych teren został 
przywrócony do stanu pierwotnego lub umożliwiającymi ocenienie wykonanych robót. Ponadto 
Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego, potwierdzenia, o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do 
jakości robót. W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do 
potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

� wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, 

� projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawcę zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, 

� poleceniami Zamawiającego, 
� przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu 

budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie 
inwestycyjnym 

� planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą 

zastosowane przy realizacji robót. 
Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Roboty winny być prowadzone systematycznie nie powodując zaburzeń w działaniu istniejącego  
systemu wodociągowego. 
Należy zachować ciągłość produkcji oraz dostawy wody . 
 
1.7         PROGRAM ROBÓT 

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji projektowej, 
rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych odcinków robót. Program powinien obejmować 
następujące podstawowe fazy tj.: 

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania pozwoleń, 
b) okres opracowania projektów wykonawczych, 
c) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy), 
d) okres realizacji robót, 
e) okres prób końcowych, 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres 
prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania. 
Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, 
ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne 
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji odcinków   robót, 

c) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości, z tytułu prowadzonych robót  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
prac, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
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budowy i powiadomi o tym Zamawiającego. 
 
1.8 PLAN BEZPIECZEŃSTWA 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,                        
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej części robót, 
przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Zamawiającym. 
Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:  

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;  
b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny  

i bezpieczeństwa;  
c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów; 
d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;  
e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników; 
f) plan działania w sytuacjach zagrożeń. 

 
1.9 PRACE PROJEKTOWE 
 
1.9.1 Materiały do projektowania 

Wykonawca, winien uzyskać, aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów 
projektowych, wraz z inwentaryzacją uzbrojenia istniejącego oraz  wypisy z rejestru gruntów dla tych 
części zamówienia, które zgodnie z umową będzie realizował.  
  
1.9.2 Projekty budowlane 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania na 
jego podstawie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii.                                   
Przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie pięciu 
dni, przedstawić Zamawiającemu koncepcję techniczną proponowanych rozwiązań. 
Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia 
prac projektowych – projekt budowlany, kompleksowy - wielobranżowy.    
Przed przystąpieniem do robót wykonawczych, Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego, 
w tym celu przekaże 2 egz. projektu budowlanego, z tygodniowym wyprzedzeniem.  
Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. 06.156.1118), z późniejszymi zmianami. 
Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno- techniczny posiadający 
uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem 
właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. 
U. 06.156.1118), lub spełniają warunki Art. 12 a lub 12 b w/w ustawy. Projekt budowlany musi być 
opracowany w języku polskim. 
Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie.                
Projekty budowlane podlegają uzgodnieniu technicznemu z Zamawiającym. Wszelkie zmiany 
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie uzgodnić. 
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
uzyska Decyzję o pozwoleniu na budowę, o ile będzie ona wymagana. 
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty 
dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. 
Projekty budowlane w części opisowej technologii  muszą zawierać m. in.: 
a/ cel inwestycji  
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b/ opis stanu istniejącego (lokalizacja inwestycji,  istniejące uzbrojenie terenu) 
c/ bilans wody 
d/ opis proponowanego rozwiązania technicznego wraz z określeniem parametrów technicznych, 

uzbrojenie przewodów, rodzaj materiałów, 
e/  wytyczne realizacji z opisem organizacji robót, opisem robót ziemnych zabezpieczenia istniejącego 

uzbrojenia, odwodnienia wykopów, montażu i zasypki wykopów,  
f/  zestawienie aktualnych norm dotyczących robót  
g/  wykaz uzgodnień  
h/ ksero warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, opinii urbanistycznych łącznie z załącznikami 

graficznymi, 
Część graficzna  musi zawierać: 
a/  plan sytuacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji ,   
b/ rysunki przekrojów pomieszczenia stacji uzdatniania wody z naniesionymi instalacjami, 
c/ projekt szafy sterowniczej, 
d/ rysunki instalacji technologicznych, wod-kan, elektrycznych, sterowniczych, budowlanych,  
    konstrukcyjnych i in.. 
Po uzgodnieniu dokumentacji, 3 egz. pozostają w Archiwum Technicznym Zamawiającego. 
 
1.10 REALIZACJA ROBÓT 

Technologia prowadzenia robót powinna być określona w projekcie budowlanym.  
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 
wytycznymi tj. z Polskimi Normami, z Wymaganiami Zamawiającego oraz z instrukcjami stosowania                      
i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów. 
  
1.10.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz 
utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia                           
i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.   
Wykonawca zobowiązany jest do blokowania kanałów oraz przepompowywania ścieków w celu 
zapewnienia ciągłej pracy istniejącego systemu. 
Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez gestora tego 
terenu. 
 
1.10.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
dojazdowe do terenu budowy, 
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie 
budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca 
zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb 
miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:  

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 
b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,  
c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 
d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,  
e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  dojazdowych, 
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b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
1.10.3   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                            
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.10.4   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym                      
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Materiały pochodzące z rozbiórek jak gruz: betonowy, asfaltowy, rury betonowe, kamionkowe itp. 
zostaną, na koszt Wykonawcy,  wywiezione z terenu i poddane wtórnemu wykorzystaniu lub utylizacji. 
 
1.10.5     Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.10.6       Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały                   
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia, do daty zakończenia i odbioru robót budowlanych 
potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                                         
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Zamawiający może wstrzymać 
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Zamawiającego, powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem, nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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1.10.7     Gospodarka odpadami.   

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez 
pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy                     
i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.   
Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce 
Ustawą o odpadach. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 
gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Materiały odpadowe, które nie zawierają 
substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające 
odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt 
techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. 
Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która 
posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.  
Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.  
 
1.10.8     Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                              
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty 
atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Polsce (dla przewodów i urządzeń 
wodociągowych).  
Zastosowane materiały powinny spełniać standardy PN-EN, DIN lub posiadać odpowiedni certyfikat ISO.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW  

W przypadku braku odmiennych postanowień wszelkie materiały używane do robót będą 
najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz                             
z obowiązującymi aktualnie normami.  
Pominięcie w Programie funkcjonalno-użytkowym dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia 
robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać 
certyfikat bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani 
emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 
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2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli. 
Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
Miejsca czasowego składowania materiałów do wbudowania jak i materiałów z rozbiórek i demontaży 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie        
z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Zamawiającego,               
w terminie przewidzianym zamówieniem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakości 
wykonanych Robót. Samochody do transportu materiałów pochodzących z rozbiórek winny posiadać 
część ładunkową zamkniętą. Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego 
oraz być odpowiednio oznakowane. Liczba środków transportu winna być tak dobrana, żeby zapewnić 
ciągłość prowadzenia Robót Montażowych i Rozbiórkowych zgodnie z zasadami określonymi                              
w Programie   funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej oraz wskazaniami Zamawiającego             
i muszą być przez niego zaakceptowane.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego, będą usunięte                  
z Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu 
Budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane ujęte w Wymaganiach Zamawiającego oraz 
wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu                                 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę                        
na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający, uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego, będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje 
administracyjne niezbędne dla prowadzenia Robót. 
Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek 
uzgadniających projekt budowlany technologii uzdatniania wody i projekty branżowe.  
 
5.2 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca będzie prowadzić Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego Programem Robót.  
Po wykonaniu robót kolejną czynnością będzie wykonanie Prób Końcowych pkt.8 cz.A1 Po osiągnięciu 
założonych parametrów i przyjęciu wyników Prób, Wykonawca winien uzyskać decyzję dopuszczającą 
instalacje do eksploatacji.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6. PRÓBY KOŃCOWE  
6.1 WSTĘP 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1)   próby przedrozruchowe, 
2)   próby rozruchowe, 
3)   ruch próbny. 

Wykonawca winien zapewnić całą robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wydania Świadectwa 
Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno 
przez Zamawiającego w ramach Prób Końcowych i przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, 
ponoszone będą przez Wykonawcę. 
Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych wraz z harmonogramem rozruchu do 
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zatwierdzenia Zamawiającego. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z 
zatwierdzonym Programem Robót. 
Przed rozpoczęciem Prób, Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności Robót z 
projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 
 
 
6.2 PRÓBY PRZEDROZRUCHOWE 

Próby przedrozruchowe obejmą procedury badań materiałów, przeglądy elementów i urządzeń 
oraz próby funkcjonalne „suche” dla wykazania, że każdy obiekt może być poddany rozruchowi. 
 
 
6.3 PRÓBY ROZRUCHOWE   

Badania i próby rozruchowe powinny być wykonane przez Wykonawcę przed wprowadzeniem  
do obiektów jakichkolwiek płynów technologicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania                                       
i bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do przeprowadzenia Ruchu Próbnego. 
Badania powinny obejmować zarówno rurociągi, elementy kubaturowe  jak i ich wyposażenie w postaci 
urządzeń, armatury, instalacji technologicznej oraz wyposażenia elektrycznego i sterowania. 
Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały w tym również wodę. 
Koszty za zużytą, do każdej próby, wodę i energię elektryczną ponosi Wykonawca.  
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego, o zamiarze rozpoczęcia Prób, 48 godz. przed ich 
planowanym rozpoczęciem. 
 
6.4 RUCH PRÓBNY  

Dla wszystkich Etapów przedsięwzięcia, winien być przeprowadzony Ruch Próbny w celu 
sprawdzenia poprawności działania całego układu grawitacyjno-tłocznego, wchodzącego w zakres 
zadania. 
Po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych w poszczególnych obiektach, Wykonawca winien 
rozpocząć doprowadzanie wody, a następnie przeprowadzić rozruch technologiczny (hydrauliczny). 
Rozruch technologiczny (hydrauliczny) winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym, przez 
Zamawiającego, Programem Rozruchu. Przepompownia powinna być eksploatowana przez Wykonawcę 
przez 6 godzin. Rozruch technologiczny musi być przeprowadzony dla każdego z jej stanów pracy. 
Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony z Zamawiającym,   na wypadek wystąpienia 
w przepompowni awarii.  Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie 
materiały (w tym również wodę) i wyposażenie niezbędne do symulacji różnych warunków pracy obiektu, 
które mogą wystąpić w okresie jej normalnej eksploatacji. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę 
do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy obiektów, które jego zdaniem 
wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego,                            
o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem.  
 
6.5 WYNIKI PRÓB 

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy raport 
oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu, instrukcję obsługi i konserwacji Robót)                  
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 
6.6 KONSEKWENCJE NIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać wymagań Zamawiającego określonych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym i w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania 
akceptacji Zamawiającego.  
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A.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A.2.1 PRACE PROJEKTOWE 
 
1. WSTĘP   
1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczą wymagań jakie 
powinien uwzględnić Wykonawca na etapie projektowania zakresu objętego przedmiotem zamówienia      
pn. „Rozbudowa SUW w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.                        „ 

  
1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże: 
   ~ wod-kan. i technologię. 
   ~ elektryczną, 
   ~ automatykę i sterowanie, 
   ~ konstrukcyjną, 
   ~ architektoniczną, 
   ~ zagospodarowanie terenu.  
W zakresie prac projektowych, należy wykonać hydrotechniczne badania gruntu, niezbędne dla 
zaprojektowania fundamentów pod zbiorniki wody oraz obiektów kubaturowych i sieci wod-kan. 
Uwaga: 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobligowany jest do wykonania koncepcji 
technicznej oraz aktualnego bilansu wody, którego określi średnicę budowanych rurociągów oraz 
wydajność urządzeń technologicznych, jak również dostosuje ich parametry, do warunków pracy. 
Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze wymiany urządzeń i instalacji 
technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody w zakresie wszystkich branż, niezbędnych 
dla prawidłowej realizacji zadania. 

   
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność                              
z Wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie prace projektowe należy poprzedzić sprawdzeniem lokalizacji 
obiektu i jego wyposażenia oraz technologii w jakiej pracuje SUW. 
Jednostka projektowa winna posiadać programy komputerowe niezbędne do wykonania zadania. 
Do oferty należy dołączyć kopie licencji posiadanych programów. 
 
1.3.1. Ujęcie wody 

 Ujęcie wody stanowią trzy studnie głębinowe oznaczone jako nr 4-B, nr 3-B oraz nr 2-B. 
Studnia głębinowa nr 2-B jest to studnia rezerwowa, do ewentualnego wykorzystania. 
W ramach zadanie inwestycyjnego, należy przewidzieć remont istniejących obudów z kręgów 
żelbetowych dn 1600, wymianę uzbrojenia stanowiącego wyposażenie studni, wymianę 
rurociągów tłocznych – wznośnych oraz pomp głębinowych. 
W studniach należy przewidzieć montaż sond zabezpieczających pracę pomp przed 
suchobiegiem, jak również sondy umożliwiające stały monitoring lustra wody w studniach. 
Nowe rurociągi tłoczne - wznośne wykonać należy z tur stalowych łączonych kołnierzowo, 
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cynkowanych zanurzeniowo. 
1.3.2. Technologia uzdatniania wody. 

 
A) Układ technologiczny uzdatniania wody. 
 Woda surowa pochodząca z ujęcia, charakteryzuje się przekroczeniem wskaźników 
zanieczyszczeń, zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 
roku (Dz.U 2015 poz. 1989), w zakresie : 
- mętności, 
- zapachu, 
- żelaza, 
- manganu. 
Wyniki analiz laboratoryjnych, stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 
Produkcja wody uzdatnionej, powinna odpowiadać wartościom posiadanego przez Gminę 
Kowalewo Pomorskie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, tj. w ilości                     
Qh= 70 m3/h. (Decyzja pozwolenie wodno-prawne, stanowi załącznik do niniejszego 
opracowania)  
 Przyjmuje się, że układ technologiczny uzdatnia wody surowej, realizowany powinien 
być przy uwzględnieniu następujących procesów jednostkowych, tj.: 
- aeracja wody pierwszego stopnia - przy zapewnieniu 10% - owego kontaktu objętości  
                                                           wprowadzanego powietrza, w stosunku do objętości   
                           wprowadzanej wody do zbiornika, przy czasie  
                                                           przetrzymania – kontaktu mieszaniny wodnopowietrznej                     
                                                           na poziomie minimum 3 minut, 
-  retencja kontaktowa                   - przetrzymanie mieszaniny wodnopowietrznej w zbiorniku  
                                                           ciśnieniowym – kontaktowym, zapewniającym czas  
                                                           magazynowania na poziomie min. 5 minut.                                  
                                                           Komora kontaktowa, powinna umożliwiać okresowe  
                                                           odprowadzanie wytrącanych osadów do kanalizacji  
                                                           odbiorczej – odstojnika, 
- filtracja pierwszego stopnia        - po procesach aeracji, uzdatniana woda kierowana zostanie                      
                                                           na proces filtracji ciśnieniowej  pierwszego stopnia,                                      
                                                           na filtrach ciśnieniowych, których wypełnienie stanowić  
                                                           powinny złoża żwirowe, o wysokości warstwy filtracyjnej -  
               minimum 120 cm. 
               Prędkość filtracji wody uzdatnianej, przez złoże filtracyjne,  
                                                           należy zapewnić na poziomie ok. Vf1~ 6  m/h, 
 
- aeracja wody drugiego stopnia     - po filtracji pierwszego stopnia,  w celu uzupełnienia                             
                                                            deficytu tlenowego oraz utleniania przede wszystkim    
                                                            związków manganu, uzdatnianą wodę należy poddać aeracji     
                                                            drugiego stopnia, przy czasie przetrzymania mieszaniny  
     wodnopowietrznej w zbiorniku, na poziomie ok. 3 minut. 
B) Urządzenia 
a) Napowietrzanie wody – należy przewidzieć centralne zestawy napowietrzające dla 
poszczególnych zespołów filtracyjnych tj. pierwszego stopnia oraz oddzielnie drugiego stopnia 
filtracji. 
Zestawy aeracji, na poszczególnych stopniach uzdatniania wody, powinny składać się                                  
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ze stalowych zbiorników ciśnieniowych, wyposażonych w komplet niezbędnej armatury 
odcinającej i spustowej oraz odpowietrznik automatyczny nierdzewny i instalację                                                
do odpowietrzania ręcznego. 
Dla celów napowietrzania wody, należy zastosować bezolejowe sprężarki śrubowe wraz                
ze zbiornikiem magazynowym sprężonego powietrza o odpowiedniej pojemności. 
Dla zapewnienia bezawaryjnego przebiegu procesów napowietrzania wody, wymaga się 
zastosowanie dwóch sprężarek. 
Ilość powietrza wprowadzanego do procesu napowietrzania wody, kontrolowana powinna być                             
za pośrednictwem rotametru, dla każdego stopnia aeracji oddzielnie. 
Sprężarki powinny wyposażone być w silniki elektryczne z zabezpieczeniem IP 55 i klasą 
izolacji F. 
Ze zbiorników retencyjnych sprężonego powietrza, poprzez układ redukcyjno – regulacyjny, 
powietrze kierowane będzie do odbiorników i procesów sterowania. 
Instalacje należy wyposażyć w odwadniacze oraz zawory bezpieczeństwa. 
Komora kontaktowa – zbiornik ciśnieniowy, powinna zapewnić dodatkowy czas kontaktu 
uzdatnianej wody z powietrzem, na poziomie ok. 5 minut. 
Komorę należę wyposażyć w komplet armatury odcinającej i spustowej oraz zapewnić jej 
odpowietrzenie automatyczne. 
 
b) Filtracja wody – należy przyjąć ciśnieniowe filtry stalowe – pionowe. Prędkość filtracji 
uzdatnianej wody, należy zapewnić na poziomie nie wyższym niż 7 m/h. 
Wypełnienie filtrów pierwszego stopnia, powinno stanowić złoże mineralne żwirowe lub 
chalcedonitowe. 
Wypełnienie filtrów drugiego stopnia, stanowić powinno złoże mieszane, tzn. górną warstwę 
filtracyjną stanowić powinno złoże mineralne żwirowe lub chalcedonitowe, dolną warstwę 
filtracyjną stanowić powinno złoże katalitycznie aktywne typu G-1, Defeman lub inne o tych 
samych właściwościach. 
Uzupełnienie wypełnienia filtrów, powinny stanowić warstwy podtrzymujące żwirowe.  
Filtry powinny uzbrojone być w odpowietrznik automatyczny, wykonany jako nierdzewny oraz 
instalację do ręcznego odpowietrzania.  
Do sterowania pracą filtrów, należy zastosować przepustnice międzykołnierzowe, z dyskiem 
wykonanym ze stali nierdzewnej w ilości minimum 6 sztuk, dla każdego z filtrów.                            
Przepustnice powinny wyposażone być napęd sterujący ich pracą w sposób elektryczny,                               
o napięciu zasilania 24 V. 
Zastosowany system sterowania powinien umożliwiać zdalne sterowanie poszczególnymi 
elementami w sposób automatyczny oraz ręczny, jak również powinien umożliwiać przesyłanie 
informacji o pracy poszczególnych elementów systemu, do jednostki odbiorczej – centralnej       
i układu synoptyki oraz wizualizacji. 
Po procesie filtracji drugiego stopnia, woda jako uzdatniona, odprowadzana będzie do 
zbiorników magazynowych usytuowanych na terenie SUW. 
Proces regeneracji złóż filtracyjnych należy realizować przy zastosowaniu sprężonego powietrza 
płucznego, pochodzącego z dmuchawy oraz wody uzdatnionej przy zastosowaniu pompy 
płucznej.  
Parametry techniczne dmuchawy płucznej należy dostosować do wielkości przyjętych 
zbiorników, rodzaju i wysokości wypełnienia filtra. 
Wyposażenie dmuchawy powinien stanowić m.in. zawór przeciążeniowy, filtr powietrza,                           
manometr i kompensator drgań oraz zawór zwrotny. Wartość ciśnienia powietrza płucznego, w 
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ramach przyjętych parametrów technicznych, wynosić powinna minimum 650 mbar, natomiast 
intensywność płukania na poziomie nie niższym niż 18 dm3/m2 x sek. 
Początkowy odcinek rurociągu tłocznego wychodzącego z dmuchawy, wykonać należy ze stali 
nierdzewnej (ok. 2 m).   
Parametry techniczne pompy płucznej należy dostosować  do wielkości przyjętych zbiorników, 
rodzaju i wysokości wypełnienia filtra. 
Wartość ciśnienia wody płucznej, w ramach przyjętych parametrów technicznych, wynosić 
powinna ok. 1,5 bar, natomiast intensywność płukania na poziomie nie niższym niż                        
16 dm3/m2 x sek. 
Wyposażenie instalacji wody płucznej, powinien stanowić wodomierz, kompensator drgań, 
manometr oraz armatura odcinająca i regulacyjna. 
 
1.3.3.    Rurociągi wewnętrzne . 

 
Wszystkie instalacje rurowe na terenie SUW, wykonać należy z ciśnieniowych rur                            

i kształtek z tworzyw sztucznych, o klasie ciśnienia 16 bar. Połączenia rurociągów należy 
wykonywać jako klejone, z wykorzystaniem atestowanego kleju agresywnego do PVC, natomiast 
połączenia z armaturą wykonywać należy jako kołnierzowe. W przypadku stosowania kształtek 
przejściowych na gwint, do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować należy taśmę 
teflonową.     
 
1.3.4.  Pompownia drugiego stopnia 

 
Dla celów zasilania wodociągowego systemu odbiorczego wody, należy zaprojektować  

pompownię drugiego stopnia o parametrach : 
- wydajność maksymalna -  165 m3/h 
- ciśnienie    -  5 – 5,5 bar. 
 
Zespół pomp drugiego stopnia, powinien składać się z pięciu pomp roboczych oraz jednej 

pompy rezerwowej. Wyposażenie kolektora tłocznego zespołu pompowego, stanowić powinien 
zbiornik przeponowy ciśnieniowy, o pojemności dostoswanej do pracy zestawu. Praca pomp 
zestawu będzie przemienna, a ilość pracujących pomp w danej chwili, uzależniona powinna być, 
od rozbiorów chwilowych wody. Każda pompa współpracować powinna z niezależnym 
falownikiem, sterującym jej pracą.                                                                                                                      
Orurowanie pompowni drugiego stopnia, wykonać należy z rur i kształtek ze stali nierdzewnej 
ASI 316. 

                                  
1.3.5. Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej . 

 
Dla potrzeb magazynowania wody uzdatnionej należy wykorzystać istniejące zbiorniki 

retencyjne – zbiornik żelbetowy dwukomorowy o łącznej pojemności użytkowej Vu=300 m3. 
Dodatkowo, zespół istniejących zbiorników magazynowych, należy rozbudować o dodatkowy 
zbiornik stalowy , o pojemności Vu=100 m3. Z uwagi na poziomy wody w zbiornikach tj. 
istniejących oraz projektowanym, należy dostosować układ sterowania pracą wszystkich zbiorni-
ków oraz posadowienie nowego zbiornika do poziomu wody w istniejących zbiornikach w celu 
pełnego wykorzystania pojemności użytkowej zbiorników.  
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1.3.6. Rurociągi zewnętrzne. 

 
 Wszystkie rurociągi zewnętrzne na terenie SUW należy wymienić na nowe. Rurociągi 
ciśnieniowe należy wykonać z rur ciśnieniowych PE-PN10, łączonych przez zgrzewanie lub 
kształtki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociągów stanowić będą zasuwy odcinające klasy E, z 
trzpieniem wydłużonym, zakończonym w skrzynce wodociągowej. Zasuwy podziemne należy 
oznakować tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach z rur stalowych ocynko-
wanych, o średnicy dn – 50 mm. Rurociągi kanalizacyjne, wykonać należy z rur kanalizacyjnych 
PVC-U  SN 8, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. Uzbrojenie rurociągów kanalizacyj-
nych bezciśnieniowych, stanowić będą studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy dn-600 mm. 
Wymianą objąć należy także odcinek rurociągu odprowadzającego wody popłuczne do rowu 
melioracyjnego. Istniejący wylot do rowu należy wyremontować. 
Ścieki sanitarne z pomieszczeń SUW, należy odprowadzać do zbiornika bezodpływowego. 
Podobnie, ścieki pochodzące z pomieszczenia chlorowni, odprowadzać należy do bezodpły-
wowego neutralizatora. 
 

1.3.7. Odstojnik wód popłucznych. 

  
 Dla potrzeb oczyszczania ścieków pochodzących z płukania filtrów, należy wykonać 
odstojnik wód popłucznych, w którym następować będą procesy sedymentacji zawiesin – 
wodorotlenków żelaza i manganu. Pojemność robocza komory odstojnika, powinna zapewniać 
minimum dwunastogodzinny czas przetrzymania wód pochodzących z płukania filtrów, przed ich 
odprowadzeniem do odbiornika. Pojemność roboczą komory odstojnika należy określić                                
z uwzględnieniem zachowania ciągłości i warunków i  przebiegu procesów płukania, 
wymaganych dla wszystkich filtrów. 
Odstojnik, wykonać należy jako komorę żelbetową z przykryciem np. z impregnowanych bali 
drewnianych oraz na całym obwodzie zabezpieczyć barierą, z elementów rozbieralnych –                
na okres czyszczenia. 
Dla potrzeb odprowadzania nad osadowych wód popłucznych, w komorze odstojnika 
zainstalować należy pompę zatapialną. Odstojnik uzbroić należy także w rurę przelewową – 
awaryjną oraz sondę sygnalizacyjną, której podstawowym zadaniem będzie sygnalizacja stanu 
napełnienia odstojnika, przed rozpoczęciem kolejnego procesu płukania filtra i sygnalizacja 
blokady jego rozpoczęcia do czasu osiągnięcia poziomu opróżnienia zbiornika.                                
Istniejący zbiornik wód popłucznych, po wykonaniu przedsięwzięcia, należy wyłączyć                                   
z eksploatacji. 
 
1.3.8. Chlorownia.      

 

 W istniejącym budynku SUW, wydzielić należy pomieszczenie chlorowni. Dla celów 
dezynfekcji wody okresowej lub stałej, należy zastosować zestaw dozujący podchloryn sodu. 
Dozowanie podchlorynu sodu, należy prowadzić w sposób proporcjonalny do chwilowych 
przepływów wody, na drodze współpracy pompy dozującej i przepływomierza bądź wodomierza 
wody uzdatnionej. 
Należy przewidzieć także, możliwość wprowadzania podchlorynu sodu do rurociągu wody 
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uzdatnionej kierowanej do zbiorników retencyjnych oraz do rurociągu wody surowej, w celu 
ewentualnej dezynfekcji urządzeń i instalacji technologicznych. W pomieszczeniu chlorowni, 
przewidzieć należy także montaż oczomyjki. 
  
1.3.9. Instalacje elektryczne i sterowanie. 

 
Zasilanie obiektu w energię elektryczną realizowane jest obecnie z istniejącej                                  

w bezpośrednim sąsiedztwie SUW słupowej stacji transformatorowej.  Obecna umowa na 
dostawę mocy, kształtuje się w wartości 55 kW. Na etapie projektowania należy wykonać bilans 
mocy dla całego obiektu i w przypadku wystąpienia jej deficytu, należy wystąpić                               
do Dostawcy energii, o nowe warunki – zapewnienie mocy w wymaganych wartościach.   
Zaprojektować nową rozdzielnicę elektryczną zasilająco-sterującą, za pośrednictwem której 
realizowane w sposób automatyczny, będą procesy produkcji wody uzdatnionej oraz zasilania               
w wodę sieci odbiorczej. 
Rozdzielnicę należy wyposażyć w sterownik swobodnie programowalny oraz wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny umieszczony na elewacji rozdzielnicy, pozwalający na kontrolę pracy 
poszczególnych elementów SUW,  jak również nimi sterowanie w układzie ręcznym oraz 
możliwość zmian parametrów technicznych, zadanych wcześniej. 
Wszystkie instalacje elektryczne w budynku SUW wykonać należy jako nowe. Instalacja 
oświetleniowa powinna zapewniać oświetlenie awaryjne.  Przewidzieć należy wykonanie 
nowych instalacji odgromowych na budynku SUW oraz nowego zbiornika retencyjnego wody 
uzdatnionej.  
Należy przewidzieć również wykonanie w budynku oraz na terenie SUW, nowych instalacji 
wyrównawczych.  
Obiekt należy wyposażyć w zewnętrzny agregat prądotwórczy spalinowy, o mocy nie mniejszej 
niż 75 kVA, z układem SZR. 
System automatycznego sterowania z wyposażeniem w centralny sterownik swobodnie 
programowalny z panelem dotykowym, powinien zapewniać także wizualizację procesów 
przebiegających w SUW oraz monitoring przepływów wody w rurociągach. 
System sterowania, powinien zapewniać między innymi: 
- realizację założonego algorytmu regeneracji filtrów, 
- możliwość swobodnej konfiguracji poszczególnych faz płukania filtrów, 
- sterowanie pracą przepustnic z napędem elektrycznym, 
- sterowaniem pracą pomp na ujęciu wody, 
- sterowanie pracą pomp drugiego stopnia, 
- sterowanie dmuchawą, 
- sterowanie pompą płuczną, 
- sterowanie pompą zatapialną w odstojniku, 
- sterowanie i kontrola stopnia wypełnienia wodą zbiorników retencyjnych, 
- sygnalizacja stanów awaryjnych urządzeń technologicznych i przekroczenia wartości zadanych, 
- wskazywanie przepływów chwilowych i sumarycznych wraz z archiwizacją, 
- graficzne odwzorowywanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów                       
  i stanu pracy urządzeń oraz napełnienia zbiorników, 
- możliwość sterowania poszczególnymi przepustnicami i zaworami, 
- możliwość ręcznego wyboru rozpoczęcia procesu płukania poszczególnych filtrów, 
- możliwość prowadzenia archiwizacji danych, 
- graficzne przedstawienie stanów awaryjnych, 
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- zdalne przesyłanie bieżących danych o pracy SUW oraz informacji o alarmach. 
 
  
1.3.10. Armatura. 

 
  Należy zaprojektować w głównych węzłach technologicznych armaturę PN10/PN16 z 

napędami elektrycznymi o napięciu 24 V oraz przepustnice z napędem ręcznym, których element 
wykonawczy stanowi dysk wykonany ze stali nierdzewnej. 
 
1.3.11. Prace budowlane wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
 
 W ramach planowanej inwestycji wykonany będzie następujący zakres robót 
zewnętrznych, tj.: 

A) Demontaż istniejącego odstojnika wód popłucznych. 
B) Budowa nowego żelbetowego odstojnika wód popłucznych. 
C) Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z wiatą osłaniającą. 
D) Budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny. 
E) Prace remontowe istniejącego budynku SUW:                                                                                            

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości min. 15 cm, tak by   
  współczynnik przenikania ciepła był mniejszy niż 0,3 W/m2K, 

      - docieplenie stropodachu, tak by współczynnik przenikania ciepła był  
         mniejszy niż 0,3 W/m2K, 
 - wymiana wywietrzaków oraz kominków wentylacyjnych wyposażonych  
         w siatkę przeciw owadom, 
 - wymiana rynien oraz rur spustowych, 
 - wykonanie nowych tynków na ścianach zewnętrznych budynku.      
         Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 - wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz  
        wykonanie robót blacharskich,. 
F) Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Nowe ogrodzenie  
      oraz bramę wjazdową i furtkę, wykonać należy z ogrodzeniowych paneli  
       systemowych dla SUW na cokołach betonowych, prefabrykowanych. 
G) Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz placów  
       manewrowych z kostki brukowej oraz zagospodarowanie terenu.                                                               
                                                                                                                 

W ramach planowanej inwestycji wykonany będzie następujący zakres prac   
wewnętrznych, obejmujących, tj.: 
   - usunięcie starych istniejących powłok na ścianach, suficie i posadzkach, 
   - ułożenie na posadzkach oraz ścianach do wysokości 2,2 m płytek ceramicznych, 
   - malowanie sufitów oraz ścian powyżej wysokości 2,2 m farbą emulsyjną, 
   - wymiana okien na nowe, rozwieralno-uchylne z PVC z nawiewnikami  
                                          higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła < 1,8 Wm2K, 
   - wymiana drzwi zewnętrznych, na stalowe malowane proszkowo – ocieplane. 
   - zastosowanie ogrzewaczy elektrycznych oraz osuszaczy powietrza                                      
                                          w pomieszczeniach SUW, 
   - wykonanie instalacji wentylacyjnej. 
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2.     MATERIAŁY   
Materiały używane do prac projektowych mają zapewnić wysoką jakość produktu końcowego, 

jakim będą projekty budowlane i projekty wykonawcze. 
  

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do prac projektowych winien posiadać specjalistyczny sprzęt                                    

i oprogramowania (komputery, programy obliczeniowe) używane standardowo przy pracach 
projektowych. Do oferty należy dołączyć dokumenty świadczące o posiadaniu licencji na stosowane 
programy projektowe i użytkowe.  
 
4. TRANSPORT   

Wykonawca przystępujący do wykonania prac projektowych powinien dysponować środkami 
transportu umożliwiającymi projektantom dokonanie wizji lokalnych w tym inwentaryzacji obiektów 
w których planowane jest prowadzenie prac budowlanych. 

  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
 Projekty budowlano-wykonawcze dla ww. zadania należy opracować zgodnie z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnie 
obowiązującymi w Polsce przepisami oraz wytycznymi stosowania materiałów i urządzeń wydanymi 
przez ich producentów, a  zastosowanych w projekcie. W szczególności należy uwzględnić:   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami  

− Ustawę  Prawo Budowlane  
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.  717 ) 
− Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz. U. Nr 62/2001r z 

późniejszymi zmianami zwaną dalej Prawem Ochrony Środowiska, 
− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – 
inżynierskie Dz. U.05.201.1673, 

− Ustawa Prawo Wodne    
Forma i zakres projektu budowlanego w zakresie do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę musi 
być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i   formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi 
zmianami. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
określonymi w części A1 i A2,  niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
Zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są prowadzone wg zasad obmiaru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Praca będzie traktowana za wykonaną po podpisaniu protokółów przekazania projektów 
Zamawiającemu oraz uzyskaniu pozwoleń na budowę.  
Odbiór Robót projektowych polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót 
Projektowych. Odbiór prac projektowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                                    
z odpowiedzialności za projekt.  
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9. NORMY I PRZEPISY  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP, z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r.(Dz.U.06.156.1118) zwana 
dalej Prawem  Budowlanym, 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z 2005r.) 
3. Ustawa z dnia 27 .03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ) 
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i   

formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu   funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 
15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 07.04.2004). 

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci  Kanalizacyjnych Zeszyt 9. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL sierpień 2003 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w  sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. nr 38/2001 poz.455). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz.   133) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47 poz.401) 

12. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów .(Dz. U. 2001 nr.5 poz. 42 z 24 stycznia 2001 roku) 

13. Ustawa z dnia 17 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. nr 72 poz.747 z 13 lipca 2001 roku  z późniejszymi. zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.nr129/97 poz.844   (Dz. U. nr 91/2002 poz.811) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w  sprawie  
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 
poz.1137) 

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002  poz.1229 oraz z 
dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie  
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 
poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 roku ) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120 
poz.1126) 

19. Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami.. 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U.201 poz. 
1673) 

21. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 

22. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U.2004 nr 204 poz. 2086 z późniejszymi 
zmianami) 
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23  PRZEPISY ZWIĄZANE Elektryczne 
− PN – 61/E-01002 – Przewody elektryczne. Nazwa i określenia. 
− PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
− PN –55/ E – 05021 – Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli. 
− PN-83/E-06305 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
− PN-92/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
− PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
− PN/E-05003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
− PN/E-02033 – Oświetlenie elektryczne 
− PN/E -02035 – Oświetlenie elektryczne w obiektach energetycznych 
− PN-IEC 439-1 Rozdzielnice 
− PN-IEC 60364-4-41:2000 
− IDT IEC 364-4-41:1992 
− + AMD1:1996 + AMD2:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
− Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
− PN-E-05032:1994 
− IDT IEC 1140:1992  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej Dz.U. Nr 81/1990 

 

A.3.  Szacunkowe zestawienie kosztów wykonania robót netto. 
         (Bez podatku VAT) 
 

I. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo  kosztorysowej -    45 000,00  
 

II. Roboty wykonawcze:  
       - 
A) Roboty budowlane: 

 
a) Zewnętrzne:       -   68 000,00 
- remont dachu (wg odrębnej wyceny)     -  --------------  
- remont ścian zewnętrznych budynku (wg odrębnej wyceny)  -   ------------- 
- demontaż istniejącego odstojnika     -      5 000,00 
- budowa nowego odstojnika      -    40 000,00 
- budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny    -    15 000,00 
- budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy                                                                                                                    
  oraz wiaty osłaniającej       -      8 000,00 
- prace remontowe istniejącego budynku 
- wymiana ogrodzenia (wg odrębnej wyceny)    -  -------------- 
- wykonanie wewnętrznych dróg, placów manewrowych 
  i zagospodarowanie trenu ( wg odrębnej wyceny)                             -  -------------- 
 
b) Wewnętrzne:       -  162 000,00 

  - ułożenie na posadzkach oraz ścianach do wysokości 2,2 m                                                                   
                             płytek ceramicznych i remont posadzek    -  110 000,00 
  - malowanie sufitów oraz ścian powyżej wysokości 2,2 m                                                                
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                            farbą emulsyjną,       -    40 000,00 
  - wymiana okien na nowe, rozwieralno-uchylne                                                                                              
                             z PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku                                                                  
                             przenikania ciepła < 1,8 Wm2K, (wg odrębnej wyceny)   -    --------------    
  - wymiana drzwi zewnętrznych, na stalowe malowane                                                                 
                             proszkowo – ocieplane oraz drzwi wewnętrznych                                                                                                               
                               (wg odrębnej wyceny)      -    -------------- 
  - zastosowanie ogrzewaczy elektrycznych oraz osuszaczy                                                                               
                             powietrza w pomieszczeniach SUW     -     12 000,00 
  

B) Roboty elektryczne       -   230 000,00 
- wymiana instalacji elektrycznych     -     35 000,00 
- dostawa nowej rozdzielnicy       -     70 000,00 
- instalacje odgromowe i wyrównawcze     -     30 000,00 
- dostawa agregatu prądotwórczego     -     65 000,00  
- sterowanie        -     30 000,00 
 

C) Roboty technologiczne i wod-kan     -   687 000,00 
- prace demontażowe        -      6 000,00 
- urządzenia technologiczne      -   250 000,00 
- armatura i osprzęt       -     80 000,00 
- złoża filtracyjne       -     80 000,00 
- rurociągi w budynku SUW      -     60 000,00 
- ujęcie wody        -     30 000,00 
- zbiornik retencyjny wody      -     80 000,00 
- rurociągi zewnętrzne       -     30 000,00  
- zestaw pompowy       -     65 000,00 
- chlorator i sprzęt ochronny      -       6 000,00 
 

D) Pozostałe        -     46 000,00 
- badania wody        -       5 000,00 
- rozruch technologiczny obiektu     -       5 000,00 
- rejestracja urządzeń ciśnieniowych     -       6 000,00 
- nadzory budowlane inwestorskie     -      30 000,00  

                 
                          OGÓŁEM   NETTO       - 1 238 000,00  
 
UWAGA: 
Kalkulację szacunkową, sporządzono w oparciu o katalogi nakładcze robót oraz analogię kosztów wykonania 
prac na obiektach o porównywalnych rozwiązaniach. 
   

A.4.  Pozostałe informacje i dokumenty 
B. Załączniki graficzne: 
1. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000 z oznaczonymi istniejącymi obiektami SUW . 
2. Rzut pomieszczeń SUW – propozycja rozmieszczenia elementów technologii SUW. 
3. Decyzja pozwolenie wodno-prawne. 
4. Analizy fizykochemiczne wody surowej studnia nr 4-B. 
5. Analizy fizykochemiczne wody surowej studnia nr 3-B. 
6. Analizy fizykochemiczne wody surowej studnia nr 2-B.   
  




